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Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. ,,Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Gérkach Zachodnich w ramach przedsiewziecia pn.
Rozwéj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdarnskiej”

Zatgcznik nr 9 — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W projekcie pn. ,Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w
Gorkach Zachodnich w ramach przedsiewziecia pn. Rozwdj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli
Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej” wyszczegdlnione sg nastepujace zadania:

1. Projektowanie,
2. Prace budowlane,

3. Wyposazenie wraz z montazem.

Przedmiotem zamowienia sa wszystkie prace zawarte w zadaniu nr 1 ,Projektowanie”
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Il. Kody wedtug wspdlnego stownika zaméwien (CPV )

GtOWNY KOD
CPV

uStuaGl ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE I

71000000-8 KONTROLNE
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lll. Czes¢ opisowa dla zadan Projektowanie i Prace budowlane.

1. Lokalizacja, parametry obiektu, struktura wtasnosci

1.1. lokalizacja dziatki inwestycji : Gdarisk — Gérki Zachodnie, ul. Stogi 18

Dziatki nr 1/45, 1/46, 22/21, 22/22, 22/16, 22/23, 14/21, 14/13 obr. 0273,
jednostka ewidencyjna: M. Gdanisk 226101 _1
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Google

fot.2 ogéIny widok dziatki

1.2. parametry obiektu

Dziatka lgdowa objeta inwestycjg zajmuje powierzchnie 8616m? . Dziatka o nieregularnym wydtuzonym
ksztatcie o tgcznej dtugosci ok 375m i szerokosci od 5.5 do ok 36 metréw.

— Powierzchnia terenu utwardzona ok 3500m2

powierzchnie biologicznie czynna ok 4840 m2

powierzchnia zabudowy planowana 511.05m?2

1.3. Struktura wtasnosci terenu

1.3.1. Dziatki obejmujace teren inwestycji
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Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat: m. Gdansk

Nr dziatki | Obreb Pow. (ha) Wiasciciel

14/21 0273 0,0345 Wtasnosé: Skarb Panstwa

Uzytkowanie wieczyste: Akademicki Klub Morski Akademickiego
Zwigzku Sportowego w Gdarisku,!

Ul. Stogi 18, 80-642 Gdansk
Gospodarowanie zasobem nieruchomosci:

Prezydent Miasta Gdanska

22/23 0273 0,6805 Wtasnosé: Skarb Panstwa

Uzytkowanie wieczyste: Akademicki Klub Morski Akademickiego
Zwigzku Sportowego w Gdansku,

Ul. Stogi 18, 80-642 Gdansk
Gospodarowanie zasobem nieruchomosci:

Prezydent Miasta Gdanska

22/21 0273 0,0510 Wtasnosé: Skarb Panstwa

Uzytkowanie wieczyste: Akademicki Klub Morski Gdarsku
Ul. Stogi 18, 80-642 Gdansk

Gospodarowanie zasobem nieruchomosci:

Prezydent Miasta Gdanska

1/45 0273 0,0473 Wiasnosé: Skarb Panstwa
Uzytkowanie wieczyste: Akademicki Klub Morski Gdarsku

Ul. Stogi 18, 80-642 Gdarnsk

22/16 0273 18,7730 Wtasnosé: Skarb Panstwa
Nieuzytki

14/13 0273 52,5463 Wtasnosé: Skarb Panstwa
Trwaty zarzad: Urzad Morski w Gdyni,
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

22/22 0273 0,0048 Wtasnosé: Skarb Panstwa

Uzytkowanie wieczyste Akademicki Klub Morski Gdarisk ul. Stogi 18,
80 642 Gdansk

1/46 0273 0,007 Whtasnos¢: Skarb Panstwa

! Wystepuje w zapisie pomytkowo stara nazwa Klubu
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Uzytkowanie wieczyste Akademicki Klub Morski Gdansk ul. Stogi
18, 80 642 Gdansk

1.3.2. Dziatki obejmujgce teren oddziatywania inwestycji

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m. Gdansk

Nr dziatki | Obreb | Pow. (ha) Wiasciciel

14/14 0273 0,3056 Witasnosé: Skarb Panstwa

Uzytkowanie wieczyste: Akademicki Zwigzek Sportowy
Zarzad Gtéwny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa

1/49 0273 1,1231 Whtasnos¢: Skarb Panstwa

Uzytkowanie wieczyste: Akademicki Zwigzek Sportowy
Zarzad Gtéwny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa

1/48 0273 1,8893 Witasnosé: Skarb Panstwa

Uzytkowanie wieczyste: Akademicki Zwigzek Sportowy
Zarzad Gtéwny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa

22/24 0273 0,0428 Whtasnos¢: Skarb Panstwa

Uzytkowanie wieczyste Akademicki Zwigzek Sportowy
Zarzad Gtéwny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa

1/14 0273 0,3803 Whtasnosé: Skarb Panstwa

Uzytkowanie wieczyste: Akademicki Zwigzek Sportowy
Zarzad Gtéwny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa

1/47 0273 0,4433 Witasnosé: Skarb Panstwa

Uzytkowanie wieczyste: Akademicki Zwigzek Sportowy
Zarzad Gtéwny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa

14/22 0273 0,01 Whtasnos¢: Skarb Panstwa

Uzytkowanie wieczyste Akademicki Zwigzek Sportowy
Zarzad Gtéwny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa
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14/13 0273 52,5463 Wtasnos¢: Skarb Panstwa
Trwaty zarzad: Urzgd Morski w Gdyni,
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

22/16 0273 18,7730 | Wtasnosc: Skarb Panstwa
Nieuzytki

1/13 0273 0,5646 Witasnosé: Skarb Panstwa
Droga

22/1 0273 0,0505 Witasnosé: Gmina Miasta Gdansk
Nieuzytki

10|Strona



Europejskie : Europejski Fundusz
Rsgeti ity - Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Rozwoju Regionalnego
Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt pn. ,,Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Gérkach Zachodnich w ramach przedsiewziecia pn.
Rozwéj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdarnskiej”

E Funduize Rzeczpospolita ‘*‘ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
{ /

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamadwienia

2.1. Uwarunkowania planistyczne

W aspekcie uwarunkowania planistycznego realizacja inwestycji wymaga:

— wykonania kompletnej dokumentacji technicznej w oparciu o niniejsze opracowanie oraz
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

— uzgodnienia dokumentacji technicznej z podmiotami okreslonymi przez obowigzujgce
przepisy,

— uzyskanie ostatecznej/prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

2.2. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

Przez teren i w bezposredniej bliskosci przebiegajg sieci i instalacje energetyczne, kanalizacyjna,
wodociggowa, teletechniczna itp.

Trasy ich przebiegu i ewentualne kolizje z projektowanymi elementami
nalezy  sprawdzi¢c na  aktualnych  mapach, a w przypadku takiej koniecznosci
dokonac¢ uzgodnien projektowych z gestorami medidw

Zakres planowanych prac budowlanych w zakresie sieci opisany jest szczegdétowo w niniejszym
dokumencie.

Teren przedmiotowe] inwestycji lezy na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Wszelkie prace
budowlane i dotyczace instalacji i sieci nalezy projektowac i prowadzi¢ przy uwzglednieniu mozliwosci
wystgpienia wody wysokiej do rzednej 2.5 m n.p.m. Budynki nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
wody w warunkach wody wysokiej.

2.3. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkdéw i potozeniem na terenach prac
gorniczych
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Teren inwestycji nie jest potozony na terenach prac gorniczych i nie jest objety ochrong
konserwatorska

2.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrona $rodowiska

Teren znajduje sie z bezposrednim sgsiedztwie obszaru Natura 2000 i uzytku ekologicznego , Zielone
taki”.

Czesc terenu potozona jest w Ogdlnomiejskim Systemie Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia uzytkownikow

2.5. Uwarunkowania historyczne i kulturowe

Historia Klubu zaczeta sie w 1932 w momencie powstania Akademickiego Zwigzku Morskiego Oddziat.
Gdansk. AZM Oddziat. Gdansk powotany zostat przez polskie organizacje studenckie dziatajgce przy
owczesnej Krélewskiej Wyzszej Szkole Technicznej (obecnie Politechnika Gdanska) w Wolnym Miescie
Gdansku. Dziatalno$é tg przerwata Il wojna sSwiatowa. AZM Gdansk reaktywowano w 1945 roku. W
roku 1949 rozwigzano wszystkie struktury AZM i wcielono je do struktur AZS. Klub poczatkowo dziatat
jako sekcja zeglarska AZS przy Politechnice Gdanskiej. Od 1956 roku AKM uzyskat statut samodzielnego
klubu pod nazwg AKM AZS dziatajgcego w ramach struktur Akademickiego Zwigzku Sportowego. Od
2003 roku AKM jest samodzielnym stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS nr 0000174925.

Przystan klubowa AKM w obecnej lokalizacji powstata w 1967 roku po likwidacji zimowej przystani
klubu w Twierdzy Wistoujscie i letniej przystani w Pleniewie (teren przy starych wrotach przeciw
powodziowych). Likwidacja poprzednich przystani zwigzana byta z planowang zmiang przeznaczenia
twierdzy Wistoujscie (tereny muzealne) i likwidacjg terenu lgdowego w Pleniewie w zwigzku z
poszerzeniem kanatu zeglownego w okolicach Stoczni Wista i dostosowaniem go do Zeglugi
samobieznych barek o wypornosci 500 ton.

Na przekazanym w 1967 roku Zarzagdowi Gtéwnemu AZS terenie prowadzono w latach 1969 — 1972
inwestycje (inwestorzy to ZG AZS, ZSP, Politechnika Gdanska i GKKFiT) majgce na celu stworzenie
infrastruktury do obstugi morskiej przystani akademickiej. Inwestycje obejmowaty wykonanie
nabrzezy, pomostow cumowniczych i budowli lgdowych (hangary, pomieszczenia biurowe i hotelowe).
Przystanig zarzadzat w imieniu ZG AZS Akademicki Klub Morski AZS. Teren lgdowy przystani byt
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czesciowo wtasnoscig ZG AZS, a reszta terenu pozostawata w uzytkowaniu ZG AZS, a wtascicielem byt
Skarb Panstwa.

We wrzesniu 2003 roku Akademicki Klub Morski AZS uzyskat samodzielno$¢ prawng i dziata jako
niezalezne stowarzyszenie. Do dyspozycji AKM pozostawiono czes¢ terenu, dotychczas we witadaniu
ZG AZS Warszawa. Tereny ktore woéwczas przekazano AKM-owi to dziatki w obrebie 273 S o numerach:
14/21; 14/22; 22/23; 22/21. Dziatki pozostajg w uzytkowaniu wieczystym AKM, a wtascicielem jest
Skarb Panstwa.

W 2014 roku w ramach porozumienia pomiedzy ZG AZS i AKM nastgpita zmiana granic przystani
klubowej wynikajgca z koniecznosci wyrdwnania linii ogrodzenia, w taki sposdb aby granice dziatek nie
przechodzity przez istniejgce prowizoryczne domki kempingowe. Dodatkowo uzyskano mozliwosé
petnego dostepu do bramy wjazdowej na teren przystani AKM. Zamiana zostata dokonana na zasadzie
rownowartosci powierzchni gruntéw. Wydzielono z istniejgcych terendw uzytkowanych przez ZG AZS
i AKM geodezyjnie dziatki: 1/45; 22/24; 22/22 i 1/46. Dziatki 1/45 oraz 22/22 i 1/46 przejat AKM a
dziatki 14/22; 22/24 . Zamiana nastgpita za zgodg Zarzadu Portu Morskiego Gdansk, potwierdzona
decyzjg Ministerstwa Skarbu Warszawa. . Podpisano ostateczny akt notarialny, ktory pozwolit na
ztozenie wniosku do Wydziatu Ksigg Wieczystych Sgdu Gdansk - Pétnoc o wpisanie nowych wtascicieli
zamienianych dziatek

Nalezy wspomniec¢ o kulturowej roli klubu. Historia klubu to nie tylko historia obiektu przystani czy
liczne rejsy morskie i zwigzane z tym kontakty z zeglarzami i obywatelami innych krajow. AKM przez
wiele lat odgrywat wazng role jako osrodek szkolenia zeglarzy i organizowat regaty i zloty jachtéw. W
roku 2001 zorganizowano | Akademickie Mistrzostwa Pomorza Kobiet w match — racing-u., a w roku
2015 organizacja pierwszego zlotu jachtéw Dacron 70 dla jachtow typu Nefryt i Albin Vega.

Waznym z punktu widzenia klubu jest mozliwos¢ przekazywania wiedzy i umiejetnosci zarowno na
wodzie jak i podczas wspdlnej pracy nad konserwacjg todzi jak i w pomieszczeniach klubowych i
rozwigzania budowlane powinny brac¢ pod uwage ten aspekt dziatalnosci klubu.

2.6. Warunki gruntowo-wodne

Budowa geologiczna terenu jest stosunkowo prosta. W podtozu ponizej nasypow lub gleby o
migzszosci do 0,8 m stwierdzono utwory aluwialne reprezentowane przez srednioziarniste i
drobnoziarniste piaski rozdzielone warstwami utworéw bagiennych — torféw i namutéw. Woda
gruntowa o swobodnym zwierciadle stabilizuje sie na gtebokos$ci 0,8 — 1,1 m, to jest na rzednych — 0,08
do 0,11 mn.p.m. Woda pod napieciem wystepuje pod warstwami gruntéw organicznych na gtebokosci
2,0—-9,3 mistabilizuje sie na gtebokosci 0,8 — 1,1 m p.p.t. Poziom wody moze zmieniac sie w zaleznosci
od pory roku i intensywnosci opaddéw. Woda gruntowa nie wykazuje witasciwosci agresywnych w
stosunku do betonu. Teren znajduje sie w strefie zagrozenia powodziowego od strony morza.
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Na badanym terenie wystepujg wzglednie korzystne warunki gruntowo — wodne dla posadowienia
bezposredniego.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych : przyjeto dla omawianego terenu Il kategorie
geotechniczna.

Nasypy zalegajgce na omawianym terenie nalezy zaliczy¢ w zakresie warunkéw wodnych : do
gtebokosci 1,0 m wystepujg zte warunki wodne ( grunty piaszczyste-przepuszczalne ). W zakresie
nos$nosci podtoza dla stwierdzonych warunkdw wodnych nasypy i piaski $rednie nalezy zaliczy¢ do
gruntow niewysadzinowych z grupy G1.

2.7. Warunki hydrologiczne

Istniejgce i projektowane pomosty, staty i ptywajace zlokalizowane sa w rejonie ujécia Wisty Smiate;.
Na warunki panujace w tym rejonie wptywa zaréwno Zatoka Gdanska jak i rzeka Wista Smiata.

Rzeka Wista Smiafa stanowi jedno z ramion ujéciowych Martwej Wisty. Powstata zimg w nocy z 31
stycznia na 1 lutego 1840 roku na skutek przerwania mierzei koto miejscowosci Gorki Zachodnie przez
spietrzone zatorem lodowym wody Leniwki (Martwej Wisty). Obecnie ujScie rzeki zostato
uregulowane. Obudowuje je po wschodniej stronie falochron, falochron brzegowy i nowe trwate
umocnienia brzegowe. Falochron wschodni tgczy sie ze starg groblg (dawna kierownica ujscia),
w ktorej wykonano 2 przepusty do Jeziora Ptasi Raj utworzonego z akwenu za groblg i stanowigcego
Rezerwat Przyrody.

Zachodnia strone obudowy ujécia Wisty Smiatej tworza: ostroga zachodnia z czeécig gtowicowa,
rozpraszacz falowania i konstrukcje obudowy brzegu. Dtugo$é Wisty Smiatej wynosi ~2,5 km

Istniejgcy tor w ujsciu o szerokosci 40m i gtebokosci 4,5m jest monitorowany. Od czasu uregulowania
ujscia tor zachowuje swoje parametry.

Poziomy wéd w Wiéle Smiatej znajduja sie pod wptywem wahan standw wody w Zatoce Gdariskiej a
roznice w poziomach tych wod nie przekraczajg na ogdt kilku centymetréw.

Stany wody dla Wisty Smiatej przyjeto jak dla Martwej Wisty wg materiatéw RZGW w Gdansku, w
ktorych czytamy:  ,Stany wody zostaty opracowane w oparciu o notowania na nastepujgcych
wodowskazach: Gdansk-Nowy Port, Pleniewo, Przegalina.

Najdtuzszy cigg pomiaréw poziomdéw wody istnieje dla wodowskazu w Gdansku-Nowym Porcie
reprezentujacym stan morza, ktéry aktualnie umieszczony jest w Porcie Pétnocnym. Sredni wieloletni
stan wody okreslony dla okresu 1886-1975 wynosi 498,7 cm (£) 0,54 cm. Zmiennos¢ standw wody
w ostatnim éwierc¢wieczu wykazuje tendencje rosngcg, dla Gdanska + 2,5 mm. W ostatnich dekadach
biezgcego stulecia nastepuje oceanizacja Battyku wskutek wystepowania zmian klimatycznych w duzej
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skali. Amplituda wahan $rednich rocznych standw wody w okresie wieloletnim jest nieznaczna, wynosi
okoto 0,2 m. Rozpietos¢ wieloletnich skrajnych miesiecznych standw wad jest znaczgca i przekracza
0,7 m. Charakterystyczny jest sezonowy uktad poziomu wody Zatoki Gdanskiej. Mozna wyrdzni¢ 2 fazy
uktadu poziomdéw: obnizony poziom od lutego do czerwca i wyzszy od $redniego poziomu od lipca do
grudnia. Obserwuje sie rowniez spietrzenia sztormowe wod. Spietrzenia sztormowe wystepujg w ciggu
roku nierdbwnomiernie. Maksymalna ilos¢ spietrzen wystepuje w okresie od wrzesnia do lutego,
z najwiekszym nasileniem od pazdziernika do stycznia. Niskie stany wody na morzu (w Nowym Porcie)
wystepujg niemal wytgcznie w sezonie jesienno-zimowym i czasami w kwietniu; na ogoft nie wystepuja
od maja do pazdziernika.

Zmiany standéw wody wewnatrz akwenu Martwej Wisty przedstawiono w oparciu o notowania na
wodowskazach w Pleniewie i Przegalinie od strony Martwej Wisty. Stany wody w Pleniewie okreslono
w oparciu o notowania z okresu 1947 - 1969, za$ dla wodowskazu w Przegalinie z okresu 1947 - 1987.
Na temat przeptywow i rozktadéw predkosci wody w Martwej Wisle jest bardzo mato informacji.
Z pomiarow wykonanych przez IMGW wynika, ze prady wody nie majg cech pradéw rzecznych.
Przeptywy wody w Martwej Wisle charakteryzujg sie silng zmiennoscig zaréwno w czasie, jak i zakresie
kierunkéw i wielkosci predkosci. Ta zmiennos¢ praddw jest uzalezniona od zmian poziomu wody w
ujsciach, roznic gestosci i zmian warunkéw anemobarycznych.

Posterunki wodowskazowe

N Km NNQ [SNQ [SSQ [swQ |[wwQ
Rzeka Przekroj .
rzeki |[m] ([m] |Im] {[m] |[m]
Martwa 1o, hiewo 418|458 |496 [540 615
Wista
Przegalina 419 |451 |502 |577 |640
gdzie:

WWQ - przeptyw najwyzszy z wysokich z wielolecia;
SWQ - przeptyw najwyzszy ze srednich z wielolecia;
SSQ - przeptyw $redni z wielolecia;

SNQ - przeptyw najnizszy ze $rednich z wielolecia;
NNQ - przeptyw najnizszy z niskich z wielolecia;”

W ujscie Wisty Smiatej wystepujg wszystkie mozliwe kombinacje przeptywdédw w tym jednoczesny
naptyw i odptyw. Zanotowano tu odptywy w przedziale 23-35 m3s-1 i naptywy 17-55 m3 s-1. dane te
$wiadcza o duzej dynamice mieszania sie wod w ujsciu rzeki.

Na Zatoce Gdanskiej w rejonie ujécia Wisty Smiatej falowanie wiatrowe wywotane jest wiatrami
odmorskimi z kierunkow W-N-E, ktére stanowig 59,8% wszystkich obserwacji. Stabe wiatry odmorskie
o predkosci 1-7m/s wiejg przez ok. 47,6% dni w roku. Wiatry umiarkowane (8-9m/s) wiejg przez 7,6%
dni w roku. Wiatry silne (>10m/s) przez zaledwie 4,6% to jest ok. 17 dni w roku. Takg sama
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czestotliwos¢ pojawiania sie ma  falowanie wiatrowe odpowiadajgce poszczegdlnym predkosciom i
kierunkom wiatrow.

Uwzgledniajgc transformacje falowania przy wchodzeniu na obszar ptytkowodny otrzymujemy
charakterystyke fal projektowych mogacych wystgpié¢ na réznych gtebokosciach wody przy poziomie
morza 500cm i 650cm. Dla przyktadu na gtebokosci 4m, przy poziomie 500cm wysokosci fali Sredniej
H=1,1m, fali znacznej Hs=1,6 h=1,8m, fali jednoprocentowej h1%=2,4. Dryfowe i gradientowe prady
wody w Zatoce Gdanskiej malejg w miare zblizania sie do brzegu i ich oddziatywanie w strefie
ptytkowodnej jest znikome.

Na stozku naptywowym ujécia Wisty Smiatej przewaza transport  w kierunku zachodnim. Ze wzgledu
na rozlegle ptycizny stozka transport ten siega duzo dalej w morze. Sktadowa transportu w kierunku
zachodnim wynosi ok. 69 tys. m3/rok, a w kierunku wschodnim ok. 21 tys. m3/rok.

Odcinek brzegu na zachdéd od ujécia Wisty Smiatej jest czeéciowo ostoniety falochronami Portu
Pdétnocnego przed wiatrem z kierunku NW. Nieznacznie przewaza tu transport w kierunku zachodnim.

Ruchy wody w ujéciu Wisty Smiatej zalezy wytacznie od wlewdw i wyptywdw wody morskiej w rytm
wahan pozioméw morza. Maksymalne predkosci w ujéciu Wisty Smiatej wywotane tymi przeptywami
sg rzedu kilku centymetréw na sekunde.

Transport osadow dennych wywotany w osi ujscia przez wlewy i wyptywy wod morskich praktycznie
nie istnieje. W ciggu roku do kanatu nawigacyjnego moze przedostac sie w pasie gtebokosci 0-2 m ok.
kilkunastu tys. m3 osaddw od strony wschodniej i podobna ilos¢ od strony zachodniej.

W pasie gtebokosci 2-4 m odpowiednio kilkanascie i kilka tys. m3. na gtebokosciach wiekszych od 4 m
moze przemiescic sie ok. 1 tys. m3 z zachodu i kilkanascie tysiecy ze wschodu. Ze wzgledu na przebiegu
toru wodnego po wschodniej stronie stozka udziat w ruchu osadow dennych na gtebokosciach
wiekszych od 4 m w zapiaszczaniu toru wodnego bedzie znacznie mniejszy.

Duze znaczenie dla zapiaszczenia toru wodnego ma eoliczny transport osadow przy silnych wiatrach z
kierunku E wiejgcych wzdtuz mierzei i silnych wiatrach z kierunku W wzdtuz plazy zachodniej.
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Z danych IMiGW Oddziat Morski w Gdyni

cut Meteorologii | Gospodarki Wodnej
1AL MORSKI w GDYNI
tona 42, tel. 058 628 8100
81-242 GDYNIA
200080507-00089

Charakterystyczne stany wody ( cm )
Okres: 1988 — 2007

Stacja Meteorologiczna IMGW Gdarisk Port Pétnocny

Najwyzszy notowany poziom wody ( WWW ) 664 dn.16.12.1843
644 dn.23.11.2004

Najwyzszy poziom wody (Ww) 644

Sredni wysoki poziom wody (SWW) 606

Sredni poziom wody (SW) 513

Sredni niski poziom wody { SNW ) 453

Najnizszy poziom wody ( NW ) 432

Najnizszy notowany poziom wody ( NNW ) 3085 dn.20.01.1887
414 dn. 4111879

Rzgdna zera wodowskazu: - 5,080 m Kr.

weteorologhi | Gospedarki Wodne]
DZIAY MORSKI w GDYNI
glona 42, tel. 056 628 81 00

Charakterystyczne poziomy wody dla stacji brzegowych Zat. Gdariskiej z okresu 1951— 1990.

Stan Wrtadystawowo Hel Gdynia Gdansk
Nowy Port

Ww 630 620 626 638
SWW 580 578 581 587
SW 500 502 504 505
SNW 442 447 446 446
NW 412 412 415 414
WW-NW 218 208 211 224
SWW--SNW 138 131 135 141

Prawdopodobieristwo wystepowania maksymalnych rocznych pozioméw morza u ptd. Brzegéw Baftyku
(wg Gumbela (Wrdblewski, 1992).
P (%) 99 90 80 70 60 50 40 30

T (lat) 101|111 | 125|143 |161| 20 | 2,50 | 3,33

Gdansk (cm) | 538 | 551 | 558 | 563 | 568 | 573 | 579 585

17| Strona



Fundusze Rzeczpospolita 1 ‘ URZAD MARSZALKOWSKI Unia. Europejsiea
Europejskie B Poiska @Y WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt pn. ,,Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Gérkach Zachodnich w ramach przedsiewziecia pn.
Rozwéj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdarnskiej”

P (%) 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0,1

T lat) 5 10 20 50 100 | 200 | 500 | 1000

Gdansk (cm) | 594 | 608 | 621 | 639 | 651 | 664 | 681 694

Prawdopodobieristwo wystepowania minimalnych rocznych pozioméw morza u potudniowych brzegdéw
Battyku (wg Wroblewskiego, 1992).

P | 99 | 95 |9 [8 [70 [s0]30[2]1w0]s][2]1]o01

T (lat) 1,01 | 105 | 1,11 | 125|143 | 2,0 | 3,33 5 10 20 | 50 | 100 | 1000

Gdansk | 464 | 458 | 455 | 450 | 446 | 440 | 432 | 427 | 420 | 413 | 406 | 400 | 384

Zgodnie z Rozp. Min.T.iG.M dla budowli ,pomost cumowniczy” okreslony jest okres powtarzalnosci
sztormow wg tabeli 4. Przyjeto trwatos¢ budowli, okres 100 lat.

Na podstawie przytoczonych tabel, mozna przyjac ze:

Dla 1-o procentowego prawdopodobienstwa (100 lat) wahania zwierciadta wody wyniosg okoto 2,5m
(rz.ca =1,5mdorz. + 1,50 m)

Projektowy maksymalny poziom wody

Z uwagi na efekt globalnego ocieplenia charakterystyczne stany wody nalezy zwiekszy¢ o progno-
zowany wzrost poziomu morza. Wedtug najbardziej prawdopodobnego scenariusza wzrost ten po 10,
25, 50 100 latach wyniesie odpowiednio 4, 16, 30 i 60 cm (Cieslak, 2001).

Przy uwzglednieniu tej tendencji wzrostu stany ekstremalne wyniostyby:

1. stan wody o okresie powtarzalnosci 20 lat: ~¥620 cm;
2. jw.+ prognozowany wzrost poziomu morza za 50 lat: ~650 cm;
3. jw. + prognozowany wzrost poziomu morza za 100 lat: ~680 cm. (dla pali prowadzacych)

W sformutowaniu tgcznych warunkow sztormowych o okresie powtarzalnosci 100 lat nie nalezy brac
pod uwage najwyzszego poziomu wody o prawdopodobienstwie p=1% (raz na 100 lat), ale
maksymalne wzniesienie o okresie powtarzalnosci 20 lat (p=5%), poniewaz prawdopodobienstwo
tacznego zdarzenia, polegajgcego na jednoczesnym wystgpieniu stuletniego maksymalnego poziomu
wody i sztormu o okresie powtarzalnosci 100 lat jest znikomo mate. Przewiduje sie 50-letnig trwatos¢
budowli zgodnie z § 4.1[03. -(Dz. U. Nr 206, poz. 1516)]. Projektowy maksymalny poziom wody wynosi
zatem max=651 cm.
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Fundusze ’ Unia Europejsk
L RZAD MARSZAtKOWSKI pejska AT
Europejskie Rzeczpospolita :%‘ URZA S OWS

Zgodnie z pracg IBW-PAN , Obcigzenia Hydrodynamiczne Budowli Morskich - Wytyczne  Projektowe
—Tom | ” (1980r.) bezwzglednie najnizszy poziom morza zanotowany w Gdanisku w 1887 roku wynosi
395 cm tj. —1,05m(A), a poziom najwyzszy zaobserwowany w 1914 roku: 656 tj + 1,56m(A)

Projektowy maksymalny poziom wody przyjeto +1,50(A)
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Zatoki Gdanskiej”

Zalodzenie

Zlodzenie morza jest jednym z najbardziej znaczgcych parametréw w badaniach zmian klimatu oraz wywiera wptyw na rozwdj gospodarczo-
ekonomiczny portow, rybotéwstwa i handlu morskiego poprzez zagrozenia, jakie stwarzajg lody morskie.

Zroznicowanie rozmiaréw zlodzenia u potudniowych brzegdw Battyku jest uzaleznione od rozpietosci warunkdéw termicznych atmosfery w
poszczegdlnych sezonach zimowych oraz od warunkdw sytuacyjnych i batymetrycznych poszczegdlnych akwendw.

Przebieg zlodzenia na morzu przed Gdanskiem analizowano na podstawie zanotowanych danych z rejonu Gdanska. Okres obserwacji rozpoczyna
sie od zimy 1922/1923 i zawiera kompletny materiat, az do roku 2000, oprécz zimy 1945/46. W okresie 1922-2000 wystepowato 40 zim, kiedy nie
zaobserwowano zlodzenia. Prawdopodobienstwo pojawienia sie lodu na tych wodach wynosi 48%.

Na Zatoce Gdanskiej 16d tworzy sie najwczesniej w pdtnocno-zachodniej czesci Zatoki Puckiej oraz nad mieliznami przybrzeznymi koto Jastarni,
nastepnie w strefie przybrzeznej koto Gdyni i Gdanska, natomiast najpdzniej pierwszy 16d pojawia sie przy Helu. Najczesciej wystepujg poczatkowe
postacie lodu lub kra. Pod wptywem wiatru wystepuje dryf kry i w wyniku tego jej zwieranie i powstawanie spietrzent lodowych. Sytuacje takie
czesto obserwuje sie na redach Gdyni, Helu i Gdanska. W czasie bardzo surowych zim tworzy sie tez 16d staty.

W ponizszej tabeli przedstawiono parametry zlodzenia omawianego okresu na akwenie Gdanska. Pierwszy 16d na tym akwenie pojawia sie $rednio
26 stycznia, natomiast zanika 28 lutego.

Wyszczegdlnienie Poczatek zlodzenia Koniec zlodzenia
najwczesniejszy $rednia najpdzniejszy najwczesniejszy $rednia najpdzniejszy
Zimy z lodem 28.12 26.01 8.03 31.12 28.02 10.04
Liczba dni z lodem Dtugos¢ sezonu lodowego (dni)
min Srednia max min Srednia max
Wszystkie zimy 0 10 76 0 16 86
Zimy z lodem 1 20 76 1 33 86
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Surowos$¢ zlodzenia morza najczesciej opisywana jest na podstawie wybranych parametrow
okreslajgcych zlodzenie (liczba dni z lodem, dtugos¢ sezonu lodowego itp.).

W zaleznosci od tego, czy wezmiemy pod uwage wszystkie zimy, czy tylko zimy, w ktérych wystepowato
zlodzenie — $rednia liczba dni z lodem zmienia sie odpowiednio od 10 do 20 dni.

Natomiast $rednia dtugosc¢ sezonu lodowego dla wszystkich zim wynosi 16 dni, a dla zim z lodem
prawie dwa razy wiecej, bo 33 dni.

W analizowanym okresie 16d pojawit sie najwczesniej 28 grudnia i byto to w zimie 1961/62. Réwnie
wczednie pierwszy lod utworzyt sie w zimie 1923/24 (29 grudnia) oraz 1969/70. Najpdiniej
obserwowano wystgpienie pierwszego lodu w zimie 1970/71 — 8 marca. Natomiast zanik lodu
najwczesniej zanotowano 31 grudnia w zimie 1923/24, a takze w sezonie 1966/67 i 1996/97. Najdtuzej
l6d utrzymywat sie na tym akwenie w zimie 1955/56, gdy 16d zanikt dopiero 10 kwietnia.

W przypadku analizy liczby dni z lodem stwierdzono, ze maksymalna liczba dni z lodem—76 dni
wystgpita w bardzo surowej zimie 1962/63. Rowniez duzg liczbe dni z lodem obserwowano w zimie
1941/42 (73 dni), rownie surowej na polskim wybrzezu. Natomiast najdtuzszy sezon lodowy
zanotowano w zimie 1961/62, gdy léd pojawit sie juz 28 grudnia, a zanikt 23 marca. W zwigzku z
mozliwoscig wielokrotnego tworzenia sie i zanikania lodu morskiego podczas jednego sezonu
zimowego w wiekszosci sezonow lodowych liczba dni z lodem jest mniejsza lub rowna dtugosci sezonu
lodowego.

Badania zmian klimatu i réznych wskaznikow hydrologiczno-meteorologicznych wykazaty, ze zlodzenie
jest najbardziej czutym wskaznikiem zmian klimatycznych. W celu zbadania przebiegu i intensywnosci
zmian klimatu zlodzenia w ciggu prawie 80 lat ubiegtego wieku przeanalizowano zmiane
podstawowych charakterystyk zlodzenia w poszczegdlnych 30-letnich okresach z krokiem 10-letnim.

Podstawowe parametry zlodzenia na Zatoce Gdanskiej (akwen Gdarska) w okresie 1922-2000 dla
przedziatéw 30-letnich

1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1970-
1949 1959 1969 1979 1989 1999
Liczba zim 27 29 29 30 30 30
-zimy z lodem 12 15 21 19 17 11
-zimy bez lodu 15 14 8 11 13 19
Prawdopodobienstwo 0,44 0,52 0,72 0,63 0,57 0,37
wystgpienia lodu
Liczba dni z lodem
Srednia (wszystkie zimy) | 10 12 17 12 12 6
Srednia (zimy z lodem) 23 24 23 18 20 14
Pierwszy l6d (data)
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Srednia 24,01 28,01 26,01 28,01 25,01 28,01
Ostatni l6d (data)
Srednia 20,02 1,03 3,03 5,03 3,03 27,02

Konsekwencjg dtugich okreséw zlodzenia sg grubosci pokryw lodowych. Grubosci lodu na akwenach
morskich otwartych oraz ostonietych szacuje sie na podstawie wieloletnich badan, uwzgledniajac
warunki Srodowiskowe powstawania i narastania grubosci lodu statego oraz jego rozpadu na |6d
ptywajacy (kre  lodowg).

Maksymalna grubosé lodu wystepuje w Zalewie Wislanym — 0,60 m, a nawet wyjgtkowo — 0,70 m.
Maksymalne grubosci lodu zanotowane w obu zatokach wynoszg 0,50 m, nieco mniejsze stwierdzono w
rejonie otwartego morza (od 0,35 m do 0,55 m). Do obliczen projektowych przyjeto max. grubos¢ lodu
0,45m
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3. Opis przedmiotu zamowienia

W projekcie pn. ,Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w
Gorkach Zachodnich w ramach przedsiewziecia pn. Rozwdj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli
Zutawskiej i Zatoki Gdanskiej” wyszczegdlnione sg nastepujace zadania:

1. Projektowanie,
2. Prace budowlane,

3. Wyposazenie wraz z montazem.

Przedmiotem zamowienia sa wszystkie prace zawarte w zadaniu nr 1 ,Projektowanie”

Uzywany termin prace budowlane jest rozumiany jako: budowa i modernizacja.

Pojecie ,modernizacja” miesci sie w zakresie pojeciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy.
Remont jako ulepszenie $rodka trwatego, o ktérym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z pdin. zm.), bedzie stanowit wydatek inwestycyjny.
Wydatki na ulepszenie sg to takie wydatki, ktore powodujg zwiekszenie wartosci uzytkowej srodkow
trwatych z dnia ich przekazania/przyjecia do uzywania. Wzrost wartosci uzytkowe] srodka trwatego
nastepuje, gdy:

wydtuza sie okres uzywania $rodka trwatego,

— zwieksza sie zdolnos¢ wytworcza Srodka trwatego,

zmienia sie jakos$¢ produktow uzyskiwanych za pomocg ulepszonych Srodkow trwatych,

zmniejszajg sie koszty eksploatacji Srodka trwatego.
Do wydatkdéw na ulepszenie srodkow trwatych zalicza sie:
— przebudowe, czyli zmiane (poprawienie) istniejgcego stanu Srodkéw trwatych na inny,

— rozbudowe, tj. powiekszenie (rozszerzenie) sktadnikdw majatkowych, w szczegdlnosci
budynkdéw i budowli, linii technologicznych, itp.

— modernizacje, tj. unowoczesnienie s$rodka trwatego, - rekonstrukcje, tj. odtworzenie
(odbudowanie) zuzytych catkowicie lub cze$ciowo sktadnikdw majgtkowych,

— adaptacje, tj. przystosowanie (przerobienie) sktadnika majgtkowego do wykorzystania go w
innym celu niz wskazywato jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu sktadnikowi
nowych cech uzytkowych.
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3.1. Cele projektu.

Celem projektu pn:,Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w
Gorkach Zachodnich w ramach przedsiewziecia pn. Rozwdj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli
Zutawskie] i Zatoki Gdarskiej” jest stworzenie sieci portéw i przystani zeglarskich tworzacych
kompleksowg oferte turystyczng i pozwalajgcg turystom wodnym na szerokie korzystanie z kei i zaplecz
socjalnych na terenach objetych ,Petlg Zutawska”.

Realizacja celu jest mozliwa poprzez: Budowe i modernizacje przystani klubowej Akademickiego Klubu
Morskiego w Gérkach Zachodnich Etap | - dla zwiekszenia oferty zeglarskiej w obrebie Wisty Smiatej
Zatoki Gdanskiej.

Osiggniecie zatozonego celu jest mozliwe poprzez zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi PIANC (Permanent International Association of Navigation Congresse?)

Dodatkowych, bezpiecznych miejsc postojowych dla jachtéw zaréwno stacjonujgcych na
state jak i odwiedzajgcych przystan goscinnie

— Zapewnienie odpowiedniego standardu postoju i obstugi cumujgcych jednostek

Budowe zaplecza lgdowego przystani spetniajgcego warunki dla obstugi zatdg cumujgcych
na przystani jachtéw wg wymogow i zalecen PIANC

—  Spetnienie wymogdéw ochrony srodowiska w odniesieniu do instalacji sanitarnych

— zapewnienie bezpiecznego wejscia, bezpiecznego postoju i utrzymanie standardu postoju

Planowana inwestycja ma na celu podwyzszenie standardu ustug i ich zapewnienie w zakresie

— zwiekszenia pojemnosci przystani o dodatkowych 50 miejsc cumowniczych gtownie dla
jachtéw o LOA >10,0 m i zanurzeniu < 2,50 m

— zapewnienie dostepnosci medidow w zakresie zdania $Smieci na lad, zdania Sciekéw z
jachtéw, poboru energii elektrycznej na jachty w miejscu cumowania, pobrania wody
stodkiej, mozliwos¢ wodowania i podnoszenia matych jachtow, mozliwos¢ prowadzenia
niekomercyjnych prac naprawczych i konserwacyjnych todzi, zapewnienie dostepnosci

2 PIANC organizacja miedzynarodowa zalozona w 1885 roku, posiadajaca Grupy Robocze ztozone z ekspertow
zajmujace si¢ przygotowaniem raportéw technicznych i ustanawianiem wytycznych projektowych dla budowli
hydrotechnicznych i nawigacji w ich obrebie. Portami jachtowymi zajmuje si¢ Recreational Navigation Commission
(RecCom). Wytyczne sa wydawane od kilkudziesieciu lat. Dostepne w Biurze PIANC, w Polskiej Sekcji PTANC
Wydz. Nawigacji Akademii Morskiej Szczecin oraz na stronie www.reccom.pianc,org. Ostatnio wydane zalecenia i
wytyczne:: RecCom nr 149/Part I i RecCom nr 149/ Part II oraz Part IV/2017 — “Guidelines for Marina Design”.
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obiektu dla osdb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, mozliwosci organizacji
wydarzen klubowych i kulturalnych.

3.2. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania nr 1 Projektowanie sg podzadania:
— Opracowanie dokumentacji technicznej,
— Uzyskanie stosownych pozwolen i decyzji,
— Inne prace

dla prac budowlanych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (pod nazwa: ,Rozbudowa i przebudowa
przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Goérkach Zachodnich w ramach przedsiewziecia
pn. Rozwdj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskie] i Zatoki Gdariskiej”).

Przedmiot  zamowienia  jest  zwigzany z budowg, modernizacjg i uzyskaniem
ostatecznego/prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub wydanie przez organ zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane lub
uptyw terminu do ztozenia przez organ sprzeciwu zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane
dla realizacji prac budowlanych:

— istniejacych konstrukcji nabrzezy i pomostéw w zakresie niezbednym do dalszej ich
eksploatacji,

—  budynkodw i infrastruktury zaplecza lgdowego

— nowych pomostach cumowniczych w postaci pomostéw ptywajgcych o konstrukcji petno-
betonowej jak drewniano-betonowe].

W PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w niniejszym
opracowaniu i uzyskac¢ akceptacje zamawiajgcego na etapie PROJEKTOWANIE.

3.3. Zakres dokumentacji techniczne;j
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Zakres dokumentacji technicznej to:

— opracowanie projektu budowlanego
— opracowanie kompleksowego projektu wykonawczego

— opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, obejmujgce caty zakres prac
budowlanych

— opracowanie przedmiaru

— opracowanie kosztorysu inwestorskiego

— opracowanie BIOZ

— opracowanie operatow wodno - prawnych

— harmonogram realizacji przedsiewziecia

3.3.1. Zakres projektu budowlanego

W ramach projektu budowlanego nalezy opracowac:

— dokumentacje remontu nabrzezy statych tj. nabrzeza oczepowego,
— dokumentacje konstrukcji i posadowienia nowych pomostéw ptywajgcych,
— dokumentacje wymiany pomostu statego ,,C” na pomost ptywajacy petno-betonowy

— dokumentacje prac pogtebiarskich i podczyszczeniowych, wraz ze sposobem
zagospodarowania urobku.

— dokumentacje przebudowy pochylni do wodowania jednostek z przyczep podtodziowych
— dokumentacje budynkdéw zaplecza lgdowego,

— dokumentacje dla zainstalowania zrodet energii odnawialnej- fotowoltaika i pompy ciepta
zabezpieczenie energetyczne przystani w okresie sezonu nawigacyjnego i zabezpieczenie
podtrzymania temperatury w budynku klubowym w okresie zimowym

— kanalizacji sanitarnej z przepompownig i jej podfgczeniem do sieci miejskiej przy
jednoczesnej likwidacji prowizorycznej sieci grawitacyjnej potgczonej z siecig COSA AZS,

— sie¢ wodng z podfaczeniem do sieci miejskiej z pominieciem COSA AZS z niezbednymi
punktami poboru wody dla cumujgcych jednostek

—  projekt sieci elektroenergetycznej od punktu zasilania do poszczegdlnych odbiorow
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— o$wietlenia terenu LED (wysokiego i niskiego) wraz z niezbednymi punktami poboru energii
elektrycznej

— siec telekomunikacyjng i monitoringu terenu,
— ewidencjg i ochrong zieleni/drzew,

— systemu segregacji Smieci i odpadow.

Zatwierdzenie dokumentac;ji:

Nalezy uzyskaé niezbedne opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia, warunki techniczne, mapy,
przeprowadzi¢ niezbedne badania podfoza gruntowego i dna przy pracach pogtebiarskich oraz inne
dokumenty w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowe, tgcznie z jego uzyskaniem

Projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe zatwierdza
Zamawiajgcy lub osoby przez niego wskazane.

3.3.2. Zakres kompleksowego projektu wykonawczego

Wykonanie kompleksowego projektu wykonawczego powinno by¢ zgodne z zakresem prac opisanych
w pkt.3.3.1, a szczegdtowe rozwigzania powinny zosta¢ uzgodnione z inwestorem.

Zatwierdzenie dokumentac;ji:

Projekty wykonawcze zatwierdza Zamawiajgcy lub osoby przez niego wskazane.

3.3.3. Zatozenia techniczne do projektowania

Zatozenia ogodlne:
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Rozwoju Regionalnego

Podstawowym zatozeniem dla realizacji przedsiewziecia jest zapewnienia ciggtosci dziatania przystani.
Prace budowlane nalezy tak zaprojektowac, zeby mogty by¢ wykonane w etapach.

Poszczegdlne etapy budowy to:

— Demontaze, przebudowy i remonty istniejgcych nabrzezy i zwigzanej z nimi infrastruktury,
— Przeprowadzenie prac pogtebiarskich i podczyszczeniowych
— Budowa nowych pomostow ptywajgcych

— Budowa budynkoéw i infrastruktury lgdowe;j.
Przy opracowywaniu harmonogramu realizacji przedsiewziecia nalezy dodatkowo uwzglednic:

—  Warunki atmosferyczne (wysokie stany wody, niskie temperatury itp.)
—  Zalecenia organdéw ochrony przyrody (okresy ochronne itp.)

—  Przepisy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (strefy zamkniete dla ruchu, okreslenie miejsc
sktadowania elementéw itp.)

Zatozenia szczegdtowe

3.3.3.1. Remont nabrzeza oczepowego wraz z ptytg odstawczg

Zakres remontu bedzie polegat na:

— przebudowaniu nabrzeza na dfugosci 84 m, tgcznie z zabezpieczeniem przylegajgcego
nabrzeza oczepowo-skarpowego, poprzez posadowienie nowego oczepu zelbetowego na
stalowej Sciance szczelnej PU-12 dt. 9,0 m, ktdra uszczelni Sciane nabrzeza (zabezpieczenie
nabrzeza oczepowo- skarpowego jest konieczne z uwagi na prowadzone w obrebie
nabrzeza wysokiego prace podczyszczeniowe),

— stabilizacje sciany i oczepu kotwami gruntowymi,
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— uzupetnieniu ubytkéw zasypu zza scianki,

— wykonaniu nowej betonowej ptyty nabrzeza o powierzchni okoto 1850 m2,
— zainstalowaniu odbojnic z tworzyw sztucznych,

— zamontowaniu pachotkéw cumowniczych,

— postumentédw poboru wody i energii elektrycznej wraz z instalacjami wody i energii
elektrycznej.

Uzupetnienie zasypu pod ptytg odstawczg mozliwe jest poprzez wykorzystanie czesciowo urobku z
prac podczyszczeniowych (pod warunkiem wczesniejszej oceny jego przydatnosci do tego typu prac).
Ptyta odstawcza musi umozliwia¢ operowanie dzwigami samojezdnymi o udzwigu do 100 ton, a takze
zaprojektowac system odprowadzenia wod deszczowych. Po wykonaniu ptyty nalezy oznaczy¢ pas
techniczny o szerokosci minimum 4,0 metry, na ktorym nie bedzie odbywat sie ruch kotowy. Na
odcinku wschodnim nabrzeza zamontowac ponownie dwa Y-bomy. Po remoncie nabrzeza na catej jego
dtugosci przewiduje sie montaz nowych belek odbojowych tworzyw sztucznych.

3.3.3.2. Modernizacja nabrzeza oczepowo - skarpowego z pochylnig

Zakres remontu polega na:

—  Zabezpieczeniu odcinka nabrzeza skarpowego przylegajgcego do nabrzeza oczepowego na
dtugosci okoto 10,0 m niezbednej do zapewnienia stabilnosci nabrzeza po
przeprowadzeniu robdt podczyszczeniowych przy nabrzezu skarpowym dla osiggniecia
gtebokosci— 2,50 m.

— Zabezpieczenie tego odcinka nabrzeza nalezy zaprojektowac poprzez wykonanie nowego
oczepu zelbetowego opartego na stalowej Sciance szczelnej GU-8N dt. 9,0 m.

— Woykonaniu pochylni z najazdem w zachodniej czesci nabrzeza z niezbednym
zabezpieczeniem nabrzeza po obu stronach pochylni. Pochylnia dla przyczep
podftodziowych o masie do 3,0 ton, o szerokosci 3,0 m, przy gtebokosci na progu pochylni
— 1,25 m przy normalnym stanie wody wraz ze zderzakami na koncu pochylni. Przy
najezdzie pochylnia musi by¢ wyposazona w zaczep do podtgczenia lin zabezpieczajgcych.
Po obu stronach pochylni nalezy zaprojektowac zabezpieczenie brzegu na dtugosci okoto
2,0 —-3,0 m poprzez wykonanie nowego oczepu zelbetowego opartego na stalowej sciance
szczelnej GU-8N dt. 9,0 m.
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— Woykonaniu punktu poboru wody dla celdw przeciw pozarowych (wymagania przepisow
ppoz.)

3.3.3.3. Prace pogtebiarskie i podczyszczeniowe

Po remontach i modernizacji nabrzezy oczepowego i skarpowo — oczepowego nalezy przeprowadzi¢
prace podczyszczeniowe w celu uzyskania odpowiednich gtebokosci:

—  Przy nabrzezu oczepowym - 2,50 m na catej dtugosci nabrzeza

— W kanale taczacym rozlewisko Wisty Smiatej z tzw. ,oczkiem” przeprowadzié¢ prace
podczyszczeniowe jedynie w miejscach gdzie wystepujg sptycenia na poziomie - 0,90 m do
- 1,40 m (oznakowane na planie batymetrycznym).

— Przed montazem pomostoéw ptywajacych na przedtuzeniu istniejgcego pomostu ,A”
przeprowadzi¢ prace pogtebiarskie do rzednej— 3,0 m.

Przed wykonaniem prac pobra¢ prébki gruntu do analizy i zakwalifikowa¢ miejsca odktadu urobku
zaleznie od wyniku badan probek.

3.3.3.4. Pomost ptywajgcy ,A” (na przedtuzeniu pomostu istniejgcego)

Wykonany z 10 standardowych pontondw petno-betonowych (beton klasy > C30/37), kazdy o dtugosci
12,0 m, szerokosci minimum 2,40 m i wolnej burcie minimum 0,35 m, z czego ostatnie segmenty
usytuowane prostopadle do gtdwnej osi pomostu. Powierzchnia pontonu zszorstkowana,
przeciwposlizgowa. Pontony stabilizowane na pozycji przy pomocy pali prowadzacych (dopuszcza sie
ewentualne zastosowanie systemu stabilizacji przy pomocy ,,martwych kotwic” lub kombinacji pale +
,martwe kotwice”). Pomosty potgczone tacznikami elastycznymi zapewniajgcymi kompensacje
falowania. Pomost ptywajgcy potaczony z istniejgcym pomostem statym trapem o dtugosci minimum |
= 8,0 m i szerokosci minimum 1,20 m. Na pomoscie zainstalowane 4 postumenty poboru energii
elektrycznej w systemie przedptatowym. Pomost uzbrojony w Y-bomy wg. zatgczonego planu. Na
koncu pomostu zamontowaé sSwiatto ostrzegawcze i tablice informacyjng o dopuszczalnych
parametrach cumujgcych do pomostu jednostek.
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3.3.3.5. Przebudowa istniejgcego pomostu ,,C”

Z uwagi na zty stan techniczny oraz brak zapewnienia bezpiecznych odlegtosci dla manewrdw
jednostek, zaktada sie przeprowadzenie rozbidrki istniejgcego pomostu drewnianego posadowionego
na palach drewnianych i zastgpienie go konstrukcjg pomostu ptywajgcego przesunietego o ok 10 m na
wschéd co umozliwi bezpieczne manewrowanie jednostek korzystajgcych z przystani. Przewiduje sie
pomost ptywajgcy wykonany z 2 standardowych pontondéw petno-betonowych kazdy o dtugosci | =
12,0 m, szerokosci B =2,40 m i wolnej burcie 0,35 m. Pontony stabilizowane na pozycji przy pomocy
pali prowadzgcych. Na pomoscie zainstalowac nalezy 2 postumenty poboru energii elektrycznej w
systemie przedptatowym. Pomost wyposazy¢ nalezy w 6 Y-bomdw Przewiduje sie zastosowac na
pétnocnej krawedzi pomostu Y-bomy jednostronne z ktadky (szerokos¢ < 0,60 m) dla cumowania
jednostki goscinnie od zewnetrznej strony Y-bomu.

Na korcu pomostu zamontowac Swiatto ostrzegawcze i tablice informacyjng o dopuszczalnych
parametrow cumujgcych do pomostu jednostek.

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych przystani przewiduje sie wykonanie facznie
nastepujacej ilosci nowych stanowisk cumowniczych:

— 24 miejsca cumownicze dla jednostek LOA < 8,0 m
— 15 miejsc cumowniczych dla jednostek LOA < 10,0 m

— 11 miejsc cumowniczych dla jednostek LOA < 14,0 m

3.3.3.6. Budowa budynku klubowo — szkoleniowego o powierzchni w rzucie przyziemia okoto
170 m?

Budynek powinien pomiesci¢ nastepujgce pomieszczenia:

— Pomieszczenie klubowe o pow. min. 58 m2
— Pomieszczenie do prowadzenia szkolen i spotkan klubowych o pow. min. 100 m2
— Pomieszczenie biurowe o pow. min 20 m2

— Pomieszczenie bosmana o pow. min. 13 m2
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— Toalety na obu poziomach w tym toaleta dla niepetnosprawnych z wydzielonym
prysznicem

— Pomieszczenie techniczne (centrala sterowania urzgdzeniami energii odnawialnej, tablice
kontrolne elektryczne itp.) o pow. min. 5,5 m2

— aneksy porzadkowe
— Klatke wejsciowg

— Podjazdy dla niepetnosprawnych

budynek klubowo-szkoleniowy opisano zgodnie z zatgczong koncepcija

Z uwagi na zachowanie niezbednych powierzchni odstawczych na okres zimowy nalezy zaprojektowac
budynek jako dwupoziomowy.

Budynek posadowiony w taki sposdb, aby spetniat wymagania Urzedu Morskiego dotyczace
stref zalewania przy wysokich stanach wody (+2,50 m n.p.m. ). Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia
budynku do wzmiankowanej wysokosci zarowno przed bezposrednim powtarzajgcym sie zalaniem
czesci klubowo szkoleniowej i sanitarnej poprzez wyniesienie budynku ponad teren lub demontowalne
zabezpieczenia przed zalewaniem — szandory i podobne rozwigzania oraz przed zalewaniem poprzez
instalacje. Istotny jest dobdr materiatéw i powtok przeciwwodnych i wykoniczenia $cian w sposdb
przewidujgcy wielokrotne podmycie obiektow.

Nalezy uwzgledni¢ projekcie w przypadku wystgpienia wysokiej wody zjawiska wyporu konstrukcji i jej
podmywania, a co za tym idzie odpowiedniego wykonania posadowienia i jego zabezpieczenia.

Proponuje sie posadowié projektowany budynek na ptycie fundamentowej wykonanej na zageszczonej
podsypce piaszczysto- zwirowej. Ze wzgledu na ryzyko podmywania, ptyte fundamentowa posadowic
Co najmniej na poziomie istniejgcego terenu. Fundamenty chronic¢ przed przemarzaniem.

Nalezy przeanalizowac¢ wariant posadowienia posredniego ( np. na palach fundamentowych ), w
szczegdlnosci w przypadku niedoboru ciezaru budynku przeciwdziatajgcemu wyporowi wody dla
maksymalnych jej poziomdéw. Do wysokosci +2,6 m n.p.m. nalezy zaprojektowac szczelng wanne
zelbetowg. Na elementy konstrukcyjne wanny oraz na elementy Zelbetowe eksponowane na
bezposrednie oddziatywanie czynnikéw zewnetrznych stosowaé beton co najmniej klasy C30/37 w
klasie ekspozycji XC4, XS1, stal zbrojeniowa wytrzymatos$ci co najmniej 500 MPa . Chudy beton C10/15.

Sciany powyzej wysokosci +2,6 m n.p.m. zaprojektowac

z wykorzystaniem elementéw murowych drobnowymiarowych np. bloczkéw wapienno-piaskowych.
Strop i stropodach jako ptyta zelbetowa. Beton co najmniej klasy C20/25, stal zbrojeniowa
wytrzymatosci co najmniej 500 MPa .
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Wykopy w ramach prac ziemnych powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie naruszac naturalnej
struktury gruntu w ich dnie. Zaleca sie odbidor dna wykopu fundamentowego przez uprawnionego
geologa. Wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem wody opadowej i przemarzaniem gruntu.
Grunt naruszony nalezy dogescié.

Obcigzenia uzytkowe:

—  Pomieszczenia magazynowo - warsztatowe: 5,0 kN/m2 ( 500 kg/m2 )

— Sala klubowa na pietrze: 3,0 kN/m2 ( 300 kg/m2 )

Pozostate oddziatywania zgodnie z aktualnymi normami PN-EN 1991.

Wspdtczynnik przenikania ciepta zgodnie z przepisami obowigzujgcymi od 01.01.2021 a dla $cian
zewnetrznych UC(max) < 0,17. Ogrzewanie budynku systemem podtogowym (instalacja z ptynem
grzewczym). Przewidzie¢ mozliwos¢ sporadycznego dogrzewania pomieszczen klubowego i
szkoleniowego przy pomocy kominkow. W okresie zimowym ogrzewanie pomieszczen ograniczone
zostanie do pomieszczenia bosmana. Pozostate pomieszczenia podgrzewane do temperatury
podtrzymania. Konstrukcja dachu musi umozliwi¢ montaz paneli energii odnawialnej. Oswietlenie
budynku energooszczedne (oprawy LED). Wszystkie stosowane urzgdzenia powinno mieé
odpowiednig klase zabezpieczenia IP56.

Na elewacji zewnetrznej umieszczone emblematy Klubu o wysokosci okoto 1m.

Pozadany taras do obserwacji ptakéw gniazdujgcych na terenie uzytku ekologicznego. Na tarasie
rozmieszczone powinny zostac tablice informacyjne o ochronie przyrody (tres¢ i forma uzgodnione z
organami ochrony przyrody).

Przyjeto rozwigzanie w postaci budowy odrebnego budynku sanitarnego

Uzasadnienie dla takiego rozwigzania:

— Nieskrepowany dostep wszystkich uzytkownikdw przystani do sanitariatéw i prysznicow w
ciggu catej doby

— Mozliwos¢ dobudowania zewnetrznej zmywalni naczyn

— Unikniecie montazu instalacji grzewczej w dwodch budynkach (budynek sanitarny
nieogrzewany, zamkniety w okresie zimowym, instalacja sanitarna osuszona)

33|Strona



E:szgggjzsekie Rzeczpospolita ‘%‘ URZAD MARSZALKOWSKI Unii Eurokpejséka )
( ) - uropejski Fundusz % >
s e im0 - Polska »T§) WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Wi o o
Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. ,,Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Gérkach Zachodnich w ramach przedsiewziecia pn.
Rozwéj oferty turystyki wodnej w obszarze Petli Zutawskiej i Zatoki Gdarnskiej”

W budynku sanitarnym niezbedne pomieszczenia zgodnie z zatgczong koncepcja.

Oba budynki nalezy tak zlokalizowaé, aby spetni¢ nastepujgce warunki:

—  Przestrzen pomiedzy budynkami powinna tworzy¢ plac klubowy z masztem klubowym,
— Zachowac nalezy istniejacg zielen i drzewa

— Z uwagi na konieczno$¢ posadowienia obu budynkdw na podniesionej rzednej schody
prowadzgce do budynkdw od strony placu klubowego powinny méc spetniaé role trybun o
nawierzchni utwardzonej i zmywalnej.

3.3.3.7. Budowa pomieszczen magazynowych powierzchni i powierzchni odktadczych

Preferowane rozwigzanie to budowa powierzchni magazynowych ztgczonych z brytg budynku
klubowego z uwagi na najmniejsze straty powierzchni odstawczych. Konstrukcja pomieszczen lekka z
wydzielonymi przestrzeniami o nastepujacym przeznaczeniu:

— Masztownia dla masztow do dtugosci | < 12,0 m o powierzchni okoto 50 m2. Wyposazona
w stojaki do masztéw z systemem podnoszenia masztéw do wysokosci okoto 2,50 m.

— Magazyn ogdlny z brama wjazdowa o szerokosci minimum 6,0 m, o powierzchni okoto 50
m2. Powierzchnia utwardzona.

— Magazyn wyposazenia mechanicznego z warsztatem o powierzchni minimum - 12,0 m2.
Magazyn wyposazony w regaty, podstawowe urzadzenia obrobki metali: wiertarka
kolumnowa, szlifierka, postumenty do silnikéw przyczepnych.

— Magazyn elementdw drewnianych z tawg stolarskg. Magazyn o powierzchni minimum -
12,0 m2. Magazyn wyposazony w regaty.

—  Magazyn masztéw o dtugosci L > 12,0 m o powierzchni minimum 80,0 m2 (akceptowalne
rozwigzanie zadaszonej powierzchni magazynowej przylegajacej do budynku klubowego)

Pomieszczenia magazynowe nieogrzewane o tgcznej powierzchni okoto 120 m?
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Pomieszczenia poza indywidualnymi magazynkami oswietlone w systemie energooszczednym.
Niewymagane oswietlenie naturalne. Wszystkie stosowane urzgdzenia powinno mie¢ odpowiednig
klase zabezpieczenia IP. Oswietlenie w systemie opraw LED.

Rozwigzanie pomieszczent magazynowych zgodnie z zatgczona koncepcja.

3.3.3.8. Budowa budynku sanitarnego o powierzchni okoto 70,0 m?

Budynek o powierzchni zwiekszonej do okoto 70,0 m?.

W budynku nastepujgce pomieszczenia:

—  Pomieszczenia sanitarne dla pan:
o dwie toalety
o dwie umywalki
o dwa stanowiska prysznica
o przebieralnia
— Pomieszczenia sanitarne dla panéw:
o dwie toalety
o dwie umywalki
o dwa pisuary
o dwa stanowiska prysznica
o przebieralnia
— Pomieszczenie na toalete dla niepetnosprawnych

—  Pomieszczenie gospodarcze na sprzet do porzagdkowy

Budynek o lekkiej konstrukcji, nieogrzewany, posadowiony w taki sposéb, aby spetniat wymagania
Urzedu Morskiego dotyczace stref zalewania przy wysokich stanach wody. Budynek bedzie
eksploatowany w sezonie nawigacyjno-remontowym (od Il dekady marca do konca listopada). W
pozostatym okresie z uwagi na mate natezenie ruchu osobowego dostepne bedg urzadzenia sanitarne
w budynku klubowym. Instalacja grzania wody do prysznicéw ze zrédet energii odnawialnej
doprowadzona z budynku klubowego. Prysznice z dostepem do cieptej wody w systemie
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przedptatowym. Instalacja elektryczna powinna spetni¢ przepisy dotyczace budynkéw tego typu.
Oswietlenie pomieszczen naturalne i elektryczne, energooszczedne (oprawy LED). Wyposazenie
budynku zaréwno state, jak i ruchome powinno spetnia¢ wymogi BHP i PIP. Szczegdtowe wykazy
wyposazenia sanitariatdw nalezy przedstawi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu
budowlanego. Wszystkie stosowane urzgdzenia powinno mieé¢ odpowiednig klase zabezpieczenia IP.
Zapewni¢ podjazdy dla niepetnosprawnych. Na pdtnocnej scianie budynku sanitariatow zlokalizowana
powinna zosta¢ zadaszona zmywalnia naczyn z kranami oszczednego zuzycia wody (przyciskowe lub z
czujnikiem ruchu).

Proponuje sie posadowié projektowany budynek na ptycie fundamentowej wykonanej na zageszczonej
podsypce piaszczysto- zwirowej. Ze wzgledu na ryzyko podmywania, ptyte fundamentowa posadowic
Co najmniej na poziomie istniejgcego terenu. Fundamenty chronic¢ przed przemarzaniem.

Nalezy przeanalizowac¢ wariant posadowienia posredniego ( np. na palach fundamentowych ), w
szczegolnosci w przypadku niedoboru ciezaru budynku przeciwdziatajgcemu wyporowi wody dla
maksymalnych jej poziomdéw. Do wysokosci +2,6 m n.p.m. nalezy zaprojektowacé szczelng wanne
zelbetowa. Na elementy konstrukcyjne wanny oraz na elementy zelbetowe eksponowane na
bezposrednie oddziatywanie czynnikow zewnetrznych stosowac¢ beton co najmniej klasy C30/37 w
klasie ekspozycji XC4, XS1 stal zbrojeniowa wytrzymatosci co najmniej 500 MPa . Chudy beton C10/15.

Sciany powyzej wysokosci +2,6 m n.p.m. zaprojektowaé z wykorzystaniem elementéw murowych
drobnowymiarowych np. bloczkéw wapienno-piaskowych. Stropodach zaprojektowac jako lekki z
wykorzystaniem drewna konstrukcyjnego klasy co najmniej C24.

Obcigzenia wyznaczy¢ zgodnie z aktualnymi normami PN-EN 1991.

3.3.3.9. Rozbudowa sieci energetycznej i oswietlenia terenu

Wykonanie oswietlenia terenu na ptycie odstawczej oraz terenach zielonych przy uzyciu lamp
0 oszczednym zuzyciu energii elektrycznej (LED). Czes$¢ oswietlenia okoto 50 % wyposazona w czujniki
ruchu, pozostata wyposazona w czujniki zmierzchowe. Lampy standardowe o wysokosci minimum 4,0
m. Rozplanowanie i okreslenie ilosci lamp nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o plan cumowania i plan
postoju zimowego uwzgledniajgc operacje dzwigowe prowadzone w trakcie slipowania i wystawiania
jachtéw na okres zimowy przy uzyciu dzwigdw samobieznych o udzwigu do 80,0 ton. Oswietlenie
placéw odstawczych powinno zapewni¢ do 80 % do 90 % pokrycia terenu odstawczego. Przy
projektowaniu sieci energetycznej na terenie przystani nalezy wykorzysta¢ w maksymalnym stopniu
istniejgce sieci energetyczne. Modernizacja sieci elektrycznej na terenie lgdowym i doprowadzenie
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energii na nowo budowane pomosty ptywajgce. W ramach modernizacji sieci elektrycznej na terenie
lgdowym przewidzie¢ wymiane punktéw poboru energii elektrycznej na postumenty przedptatowe z
poborami 220 V AC i po jednym poborze 400 VAC na postumencie. Oswietlenie pomostéw oraz ilos¢
pobordw energii elektrycznej na cumujgce jachty musi spetnia¢ warunki okreslone przepisami Urzedu
Morskiego, zalecenia PIANC oraz przepisy bezpieczeistwa i higieny pracy. Przy oborach energii
elektrycznej oprécz gniazd o napieciu 220 V AC uwzgledni¢ minimum dwa gniazda 400 V AC. Wszystkie
stosowane urzgdzenia powinno mie¢ odpowiednig klase zabezpieczenia IP.

3.3.3.10. Rozbudowa instalacji wodno — $ciekowej

Wykonanie instalacji ttocznej sciekdw sanitarnych z podtgczeniem bezposrednio do sieci miejskiej w
ulicy Stogi. Wykonanie instalacji wody z ujecia od ulicy Stogi. Likwidacja dotychczasowej instalacji
Sciekowej grawitacyjnej biegnacej na teren COSA AZS oraz likwidacja sieci wodnej ze studzienka
pomiarowa i poborem wody z sieci COSA AZS. Wykonanie instalacji przeciwpozarowej na terenie
przystani. Przy realizacji modernizacji sieci uwzgledni¢ niski poziom wod gruntowych (zastosowanie
technologii przepustowej). Dtugosc¢ instalacji okoto 350 m.

w przy projektowaniu i wykonaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy uwzgledni¢ zjawiska zwigzane z
wysokim poziomem wod zalewowych i zabezpieczy¢ studnie przed wyrywaniem ich z gruntu.

3.3.3.11. Budowa instalacji na terenie inwestycji

Numeracja podpunktéw zgodna z przysztym opracowaniem branzowym.

(1) Roboty instalacyjne

Zakres prac budowlanych do zaprojektowania:

— Budowa przytaczy wodociggowych @ 40 oraz @ 50;
—  Budowa przytgczy wodociggowych @ 20 do punktdéw poboru wody;
— Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200 i @ 160;

— Budowa przepompowni $ciekdw sanitarnych;
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Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, ttocznej @ 110;
Budowa instalacji wewnetrznej zimnej wody;

Budowa instalacji wewnetrznej cieptej wody uzytkowej;
Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej;

Budowa instalacji centralnego ogrzewania;

Budowa instalacji zrédta ciepta.

(2) Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo
— kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 9836:2015-12

Specyfika zamodwienia uniemozliwia okreslenie wskaznikdw powierzchniowo — kubaturowych
ustalonych zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:2015-12.

Roboty budowlane

Zakres prac budowlanych do zaprojektowania:

(2.1)

Wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budynku AKM oraz pawilonu
sanitarnego

Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej ttocznej z podtgczeniem do istniejgcej sieci
poprzez studnie taczeniowa

Wykonanie przepompowni $ciekdw
Wykonanie przytaczy wodociggowych dla budynku AKM oraz pawilonu sanitarnego
Wykonanie przytagczy wodociggowych dla punktéw poboru wody

Wykonanie instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i wodociggowe]j dla nowego
budynku AKM oraz dla pawilonu sanitarnego

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Wykonanie instalacji zZrédta ciepta.

Przytacze wodociggowe
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W celu zasilenia nowego budynku Akademickiego Klubu Morskiego oraz nowego pawilonu
sanitarnego, zlokalizowanych na dziatkach 1/45 oraz 22/23 w wode, nalezy przewidzie¢ wykonanie
gtownego przytgcza wodociggowego z rur PE o $rednicy @50. Wigczenie przytacza przewidzieé do
istniejgcej sieci znajdujacej sie na dziatce nr 22/21, poprzez opaske do nawiercenia pod ci$nieniem —
nawiertke wodociggowg NWZ 110/50. Dla kazdego z nowobudowanych budynkéw nalezy
zaprojektowac odgatezienie przytacza wody.

Dla budynku Akademickiego Klubu Morskiego nalezy zaprojektowac zasilenie w wode przytgczem
wodociggowym z rur o $rednicy @ 40 PE, jako odgatezienie od gtéwnego przytgcza wodociggowego @
50 PE. Odgatezienie przewodu zaprojektowac przy uzyciu trojnika redukcyjnego PE oraz zasuwy
kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego.

Budynek pawilonu sanitarnego zasili¢ w wode poprzez przytgcze wodociggowe z rur @ 50 PE.
Odgatezienie przewodu zaprojektowac przy uzyciu tréjnika réwnoprzelotowego PE oraz zasuwy
kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego.

W ramach zadania nalezy takze zaprojektowaé odgatezienia poprzez tréjniki PE do postumentow
zimnej wody (punktow poboru wody).

Przytgcze wodociggowe nalezy prowadzi¢ wzdtuz jezdni bitumicznej. Przejscia poprzeczne rurociggiem
wodociggowym przez droge asfaltowa zaprojektowaé w rurze ochronnej stalowej na ptozach
centrujacych. Jezeli to nie mozliwe, przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ pianka poliuretanowsa.

Przejscie instalacji przez posadzke budynkow znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinno by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku np. przez zastosowanie
kotnierza uszczelniajgcego lub tancucha uszczelniajgcego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) § 234 p.4.

Wszystkie elementy uzbrojenia przytgcza oznakowacd tabliczkami orientacyjnymi na istniejgcych
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach. Tabliczki umieszczaé nad terenem,
w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznakowanego uzbrojenia (wg PN-
86/B-09700). Na wysokosci 20 cm nad grzbietem przewoddw wodociggowych utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg
z zamocowaniem jej do zasuwy.

W poblizu wjazdu na teren Akademickiego Klubu Morskiego, jak najblizej podtgczenia nowego
przytgcza do istniejgcej sieci wodociggowej, nalezy zlokalizowaé studnie betonowg wodomierzowa.
Studnie zaprojektowac z kregdw betonowych klasy min. C35/45, z wbudowanymi stopniami ztazowymi
lub drabinkg zejsciowg. W studni nalezy przewidzie¢ zestaw wodomierzowy dobrany zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami oraz na podstawie sumarycznego przeptywu obliczeniowego dla
budynku Akademickiego Klubu Morskiego, pawilonu sanitarnego wraz z punktami poboru wody.

(2.1.1) Armatura

Armatura powinna pochodzi¢ w miare mozliwosci od jednego producenta.

Nawiertka

Stopa oraz obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, stuzgca do posadowienia na rurze.
Kadtub i pokrywa wykonana z zeliwa szarego. Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowym. Klin
wykonany z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma EPDM. Sruby taczace
pokrywe z kadtubem jako gwinty nieprzelotowe, zabezpieczone przed korozjg masg parafinowo-
woskowg. Wszystkie powierzchnie Zzeliwne wewnetrzne i zewnetrzne nawiertki pokryte proszkowa
farbg epoksydowa. Trzpien napedzany poprzez kaptur i obudowe do nawiertek z uzyciem klucza typu
ST

Zasuwy

Zabudowa krotka F-4, obudowa i gtowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN | 563
z ochrong antykorozyjng za pomocg powtoki z proszkdw epoksydowych, uszczelnienie pokrywy
z korpusem za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej
z uszczelnieniem min. potréjnym, trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta
zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdz z petnym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie
i wewnetrznie powlokg EPDM, stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu
porownywalnego. Prowadnice klina wyposazone we wktadki $lizgowe. Peten przelot przez zasuwe
o $rednicy nominalnej zasuwy.

Koniec przedtuzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy znajdujacy sie na gtebokosci ok. 15-25 ¢cm od
powierzchni terenu wyprowadzony do skrzynki ulicznej.

(2.1.2) Przytacze wody zimnej do postumentéw pomostowych

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac postumenty zasilajgco-oswietleniowe, po jednym dla
kazdego nowego nabrzeza oraz pomostu ptywajgcego.
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Postumenty majg stuzy¢ do doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz oswietlenia pomostéw
przystani jachtowej. Do kazdego z postumentéw doprowadzi¢ podejscie wody zimnej @20 PE jako
odgatezienie od gtdwnego przytgcza @50 PE, zasilajgcego caty obiekt, podtgczone poprzez tréjnik PE
15/40. Podejscia doprowadzi¢ do kazdego z postumentdéw wyposazonych w zawér czerpalny wody.

(2.1.3) Punkt poboru wody

Do celéw przeciwpozarowych nalezy zaprojektowaé punkt poboru wody na terenie inwestycji. Punkt
poboru wody powinien sktadac sie z kosza ssawnego z zaworem zwrotnym DN200 oraz rury ssawnej
DN200 PE. Kosz wykonany ze stali galwanizowanej, korpus z zeliwa szarego, umiejscowiony na dnie
zatoki. Proponuje sie wykonanie murku oporowego wokot kosza, a od strony zatoki Sciane drewniang,
ktéra ostoni kosz przed niepozgdanymi elementami ptywajgcymi w zatoce. Punkt poboru nalezy
zlokalizowac na skraju brzegu, na dziatce nr 22/16. Bezposrednio do kosza ssawnego nalezy podtaczy¢
rure DN200 PE, wyprowadzi¢ jg ponad teren, na wysokos¢ 1,0 m oraz zakonczy¢ poprzez redukcje
stalowg 200/100, trojnikiem zeliwnym rownoprzelotowym DN100. Do trojnika, do obu jego koncow,
podtaczy¢ kolano 90° i zakorczy¢ ztgczem do weza strazackiego DN10O ze stali nierdzewne;.

(2.2) Przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

W celu odprowadzenia $ciekdow bytowo-gospodarczych z budynku Akademickiego Klubu Morskiego
oraz pawilonu sanitarnego, nalezy zaprojektowaé przytgcze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej do
lokalnej przepompowni $ciekdow, skad przepompowane zostang rurociggiem ttocznym do istniejgce;j
kanalizacji sanitarnej ttocznej DN 125, znajdujgcej sie na dziatce 1/13 oraz 22/1.

Dla budynku Akademickiego Klubu Morskiego nalezy zaprojektowac przytgcze kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej o $Srednicy DN 150 z rur i ksztattek PVC. Budynek pawilonu sanitarnego nalezy zaopatrzy¢
w przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy min. DN 200 z rur i ksztattek PVC. Scieki
odprowadzi¢ grawitacyjnie do gtdwnego przytgcza kanalizacyjnego i dalej do przepompowni Sciekdw.

Przejscie rurociggu grawitacyjnego pod drogg asfaltowg zaprojektowac w rurze ochronnej stalowej na
ptozach centrujgcych. Rurociagi nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej podsypce
zwirowej o grubosci 150 mm. Wymagany stopien zageszczenia podsypki: 95% ZMP. Na kolektorze
grawitacyjnym przewidzie¢ studnie rewizyjne betonowe DN 1000 zlokalizowane na zatamaniach oraz
w miejscu wigczenia doptywow kanalizacyjnych. We wszystkich studniach zastosowac wtazy zeliwne
DN60O, kl. D400 oraz stopnie ztazowe, zgodnie z PN-EN 1917:2004. Wtaczenie doptywu do studni ,,na
kinete”.

(2.2.1) Przepompownia sciekdéw sanitarnych
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W celu wiaczenia przytgczy kanalizacyjnych do istniejgcej sieci ttocznej biegngcej wzdtuz ulicy Stogi,
nalezy zaprojektowaé przepompownie mokrg Sciekdw sanitarnych, zlokalizowang w sgsiedztwie
budynku klubu. Przepompownia ttoczy¢ bedzie S$cieki sanitarne z projektowanego budynku
Akademickiego Klubu Morskiego oraz z budynku sanitarnego do istniejgcego kolektora ttocznego
kanalizacji sanitarnej. Wtgczenie do istniejgcej sieci zaprojektowac przez studnie tgczeniowg, ktora
nalezy zlokalizowaé na kolektorze istniejagcym. Scieki ttoczone beda rurociagiem PE, @110, SDR 17,
klasy PE 100 o dtugosci ok. 260 m. Studnie przepompowni $ciekdw zaprojektowac z polimerobetonu
lub jako betonowa z zelbetowg ptytg pokrywowa o $rednicy DN 2000.

Studnia z powtokg odporng na dziatanie wéd wysoko zasolonych. Miejsca potgczen kregéw od
wewnatrz wyrownacé zaprawg cementowa. Studnie wyposazy¢ we wtaz rewizyjny prostokatny 800 x
800 mm klasy obcigzenia min. C 250, wykonany ze stali nierdzewnej. Rzedng wtazu zréwnac z rzedng
otaczajgcego terenu. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe pojedyncze lub podwdjne o rozstawie
zgodnym z normg PN-EN 13101:2005. Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych przestrzen
pomiedzy rurociggami wprowadzanymi przez $ciany do studni przepompowni a krawedzig otworéw
uszczelni¢ przejsciami szczelnymi tanncuchowymi.

Studnie przepompowni wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne, normalnie ssgce, jednostopniowe,
ods$rodkowe, przeznaczone do ttoczenia nieoczyszczonych Sciekdw surowych. Pompy przeznaczone do
pracy ciggtej i przerywanej — maksymalna liczba zataczen kazdej pompy w ciggu godziny: nie mniej niz
20. Pompy wyposazone w pototwarty wirnik z zeliwa szarego o podwyzszonej sprawnosci, odporne na
zatykanie, umozliwiajace ttoczenie cieczy zawierajgcych dtugie wtdkna i czastki state.

Pompy nalezy dobrac¢ na min. nastepujgce parametry:
Q=31,4 m3/h,
H=32 m.

Za studnig przepompowni Sciekdw nalezy zaprojektowac studnie pomiarowga betonowg o srednicy DN
1200, ktérg wyposazy¢ w zawory zwrotne z rewizjg, zasuwy odcinajgce kotnierzowe, trojnik
kotnierzowy, przeptywomierz elektromagnetyczny, kréciec ze spustowym zaworem kulowym, kominek
wentylacyjny, stopnie ztazowe oraz wtaz rewizyjny DN 600.

Przeptywomierz elektromagnetyczny zainstalowa¢ w studni pomiarowej na odcinku prostym za
tréjnikiem  kotnierzowym. Gtowice przeptywomierza zainstalowa¢ w rozdzielni sterowniczej
przepompowni. Potgczenie czujnika pomiarowego z glowicg — przewodem elektrycznym,
dedykowanym.

Przewody wentylacyjne
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Przewdd wentylacyjny zaprojektowac w studni przepompowni oraz w studni pomiarowej. Przewdéd ten
zaprojektowac z rur PVC-U o $rednicy @110, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Przewdd
wentylacyjny wyprowadzié przez ptyte nastudzienng i zakonczy¢ kominkiem, wyposazonym we wktad
filtracyjny, chronigcym przed rozprzestrzenianiem sie odoréw.

Przejscia szczelne

Przestrzen pomiedzy rurociggami wprowadzanymi do studni przepompowni oraz komory zasuw
a krawedzig otwordw uszczelnic¢ przejsciami szczelnymi tanicuchowymi.

Zastosowac ogniwa przejsc¢ tancuchowych, wykonane z gumy NBR, sruby nierdzewne klasy A2 oraz
ptytki dociskowe z poliamidu. Montaz przejs¢ taricuchowych przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, tj. po potgczeniu poszczegdlnych ogniw, natozeniu tanicucha na rure i potaczeniu obu jego
koncéw, umiescic¢ tancuch w docelowym miejscu (o$ $ciany studni). Réwnomiernie dociggnac sruby
uszczelniajgc przestrzen. Maksymalny moment dokrecania $rub taricucha uszczelniajgcego — zgodnie
z wytycznymi producenta.

(2.2.2) Armatura

Armatura powinna pochodzi¢ w miare mozliwosci od jednego producenta.

Zawor zwrotny kulowy

Zastosowac zawory kotnierzowe, PN10, zeliwne GGG-40 (zeliwo sferoidalne), o samoczyszczacej
konstrukcji, zabezpieczonej antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz powtoka epoksydowa.

Zasuwa odcinajaca

Zasuwy wyposazy¢ w kotka reczne. Zastosowac zasuwy kotnierzowe, zeliwne (zeliwo sferoidalne), z
podwdjnym uszczelnieniem trzpienia, z gumowym klinem, zabezpieczone antykorozyjnie powtokg
epoksydowq.

(2.2.3) Zagospodarowanie terenu przepompowni
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Na terenie przepompowni, przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy zdjgé warstwe gleby
grubosci ok. 30cm i zgromadzi¢ w hatdy. Teren przepompowni, jak i obszar na odlegtos¢ do 1,5 m od
ogrodzenia pompowni nalezy wyréwnaé. W granicach ogrodzenia nalezy zaprojektowac zabudowe z
kostki betonowej wibroprasowang o grubosci 8 cm szarg ze spadkiem w kierunku kratki
technologicznej. Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujgco:

— warstwa Scieralna: 8 cm z kostki betonowej koloru szarego;
— podsypka cementowo - piaskowa: 5 cm;

— podbudowa zasadnicza: 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie.

taczna rzeczywista grubo$é zaprojektowanych warstw wynosi 8+5+20=33 cm. Jako obudowe
zastosowac krawezniki betonowe proste 15x100x30 cm i obrzeza trawnikowe 8x100x30 cm.

Po wykonaniu robot ziemnych powierzchnie poboczy i skarp pokryé warstwg humusu o grubosci min.
5 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich. Wydzielony teren przepompowni ogrodzi¢ panelami
ogrodzeniowymi wykonanymi z poziomych i pionowych pretéw @5 mm o trojwymiarowym
profilowaniu, ocynkowanych i powlekanych poliestrem w kolorze zielonym z bramg wjazdows i furtka.
Panele osadzi¢ na profilu prostokgtnym 60x40x2 mm wbetonowanym w ziemi. Cokdt ogrodzenia
zaprojektowac z kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm, lub wyla¢ z betonu zwyktego
B7,5 o wymiarach 20 x30 cm na fundamencie o wymiarach 20 x 80 cm. Brama i furtka posiadajg
mozliwos¢ zatozenia ktodki zamykajace;j.

Na terenie przepompowni przewidzie¢ lampe sodowg lub LED oswietlenia zewnetrznego na stupie
stozkowym ocynkowanym wysokos$¢ min. 4 m, zasilang z rozdzielni przepompowni. Oswietlenie
przepompowni bedzie sterowane poprzez wytgcznik zmierzchowy. Do wyciggania pomp w celu
dokonania ich przegladu lub usuniecia awarii projektuje sie gniazdo z zurawikiem stupowym
obrotowym montowany bezpoérednio do stropu pompowni. Zurawik wyposazony we wciagarke
samohamowang i korbe bezpieczenstwa ling kwasoodporna.

Wode doprowadzi¢ za pomocg przytagcza wodociggowego zakonczonego hydrantem tzw. ogrodowym
DN 50 zlokalizowanym na terenie przepompowni sciekdw.

(2.3) Przytacze kanalizacji sanitarnej ttocznej

Od nowej przepompowni sciekdw zaprojektowac rurocigg kanalizacji sanitarnej ttocznej do wtgczenia
w nowoprojektowang studnie tgczeniowg betonowg o srednicy DN 1500. Rurocigg ttoczny
zaprojektowac przy uzyciu rur oraz ksztattek DN 100 PE. tgczna dtugosc rurociggu ttocznego wynosi
ok. 266 m.
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Rurociag ttoczny nalezy budowaé w oparciu o norme PN-EN 1671 ,Zewnetrzne systemy kanalizacji
ci$nieniowej". Rurociag ttoczny uktada¢ w gruncie na $redniej gtebokosci 1,5m mierzac od poziomu
terenu do osi rury. Przewody kanalizacji ttocznej nalezy tgczyé metods zgrzewania doczotowego.
Zmiany kierunku (zatamania) wykonywac¢ przy zastosowaniu ksztattek systemowych oraz
wykorzystujgc naturalng elastycznos$é materiatu. Rury tgczy¢ na poziomie terenu. Potgczone odcinki
uktada¢ w wykopie w miare postepu robdt. Przebieg rurociggu oznaczyé tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawczg z metalizowang $ciezkg. Na zatamaniach trasy przewodu ttocznego nalezy zaprojektowac
bloki oporowe z betonu B 15. Wtgaczenie do projektowanej studni fgczeniowej zaprojektowac jako
szczelne. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy krawedzig otworu a projektowanym rurociggiem
zastosowac fanfcuch uszczelniajgcy - tU-3, 10 ogniw. Montaz przejs¢ tancuchowych przeprowadzic¢
zgodnie

z instrukcjg producenta. Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wode- Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych".

Przejscie kolektora ttocznego pod drogg asfaltowa zaprojektowaé w rurze ochronnej stalowej na
ptozach centrujgcych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ piankg poliuretanowa i manszetami.

(2.3.1) Studnia pomiarowa

Studnie zaprojektowaé z kregdw betonowych C35/45 DN1200, jako szczelne i przykryé ptyta
nastudzienna

z wtazami zeliwnymi DN 600 typu lekkiego (12,5 t) z wypetnieniem betonowym. Studnie wyposazy¢
w szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane w zaktadzie prefabrykacji, w rozstawie pionowym
250 mm. Dopuszczalny jest montaz drabinki ze stali nierdzewnej zamiast stopni ztazowych.
Wyposazenie technologiczne studni pomiarowej stanowi przeptywomierz elektromagnetyczny w
wersji roztgcznej z gtowicg zainstalowana w szafce sterowniczej przepompowni, o srednicy nominalnej
rownej srednicy przewodu ttocznego oraz zasuwa nozowa odcinajgca. Odcinek rurociggu ttocznego
pomiedzy przeptywomierzem, a zasuwg zaprojektowac¢ ze stali nierdzewnej AISI 304. Pod
przeptywomierzem oraz pod zasuwa klinowg zaprojektowaé podpore z betonu C12/15.

(2.3.2) Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

WHtgczenie nowego rurociggu tfocznego @110 PE do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przewidzieé
na dziatce nr 1/13 poprzez studnie tgczeniowg betonowg o Srednicy DN 1500 do istniejgcego kolektora
ttocznego @125 mm zgodnie z planem sytuacyjnym. Studnie zaprojektowac z kregdw betonowych
C35/45, jako szczelne i przykry¢ ptytg nastudzienng z wtazem zeliwnym DN 600 typu lekkiego (12,5 t)
z wypetnieniem betonowym. Studnie wyposazy¢ w szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane w
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zaktadzie prefabrykacji, w rozstawie pionowym 250 mm. Dopuszczalny jest montaz drabinki ze stali
nierdzewnej zamiast stopni ztazowych.

Studnie tgczeniowg wyposazy¢ w tréjnik kotnierzowy DN125/125 ze stali nierdzewnej. Przed tréjnikiem
na projektowanym kolektorze zastosowal redukcje zeliwng 125/100. Na rurociggach ttocznych
zamontowac od strony doptywu zasuwe nozowgq ze stali nierdzewnej oraz zawoér zwrotny kulowy. Na
odptywie za tréjnikiem zamontowac zasuwe nozowa ze stali nierdzewnej DN125.

(2.4) Instalacje wewnetrzne

Zakres prac instalacyjnych zwigzanych z inwestycjg obejmuje:

— wykonanie instalacji wody zimnej oraz wody cieptej uzytkowej dla budynkdéw
Akademickiego Klubu Morskiego,

— wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynkéw Akademickiego Klubu Morskiego,
— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

— wykonanie instalacji zrédta ciepta

(2.4.1) Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej

(2.4.1.1) Budynek Akademickiego Klubu Morskiego

Nowy budynek klubu nalezy zasili¢ w wode zimng przytagczem wykonanym z rur @ 40 PE. Przejscie
instalacji przez posadzke budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinno by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Przejscia przytgcza wodociggowego pod
tawg fundamentowga budynku powinno by¢ wykonane w rurze ochronnej. W celu zasilenia wszystkich
przybordw sanitarnych znajdujgcych sie w budynku klubu, wode nalezy rozprowadzi¢ pod stropem, w
bruzdach Sciennych i $ciankach instalacyjnych. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w budynku
klubu akademickiego przewidzie¢ poprzez pompe ciepta i/lub inne OZE wraz z zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci min. 300 I.

WEZEt CIEPtA z pompa ciepta:
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Nalezy przewidzie¢ jeden wspdlny wezet ciepta dla dwdch budynkow, zasilany pompg ciepta solanka-
woda i/lub innych OZE, zbiornikiem buforowym i zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u. Wezet nalezy
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym w budynku hangaru z bosmanka.

W celu zaopatrzenia budynku sanitarnego w c.o. i c.w.u. nalezy zaprojektowaé sie¢ preizolowang
w postaci rur preizolowanych podwdjnych, jedna na potrzeby tranzytu czynnika grzewczego, a druga
c.w.u. Budynek bosmanatu zasilany bedzie w c.o. i c.w.u. bezposrednio z wezta ciepta.

DOLNE ZRODtO - PIONOWE WYMIENNIKI GRUNTOWE (sondy pionowe):

Nalezy zaprojektowac 4 odwierty dla pionowych wymiennikdw gruntowych. Nalezy zastosowac sondy
pionowe ze wzgledu na wiekszg stabilnos¢ parametréw gruntu dla odwiertéw od gtebokosci 80 do 100
m. Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzenia nalezy zaprojektowaé kolektor pionowy,
wykonanych

zrur PE DN32.

Odwierty nalezy rozmiescic¢ na dziatce w odlegtosciach ok. 10 m od siebie. Pionowe wymienniki nalezy
potaczy¢ rurg PE DN32 na rozdzielacz zlokalizowanym w studni potgczeniowej. Rury nalezy taczy¢ za
pomocy zgrzewania polifuzyjnego lub elektrooporowego. Ze studni potgczeniowej nalezy utozyc¢ rury
dobiegowe PE DN32 do pomieszczenia technicznego w budynku bosmanatu, w ktérym nalezy
usytuowac pompe ciepfta.

(2.4.1.2) Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania

Przewiduje sie montaz instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania w obu budynkach, polegajaca
na montazu systemu grzewczego przystosowanego do pracy niskotemperaturowej. W obu budynkach
zaprojektowac instalacje ogrzewania podtogowego z rur PE-RT uktadanych w ,$limaka”. Rure nalezy
utozy¢ na warstwie styropianu twardego i przykryé wylewka betonowg o gr. ok. 60 mm wykonczong
terakota. Instalacje rozprowadzenia ciepta do poszczegdlnych szafek o.p. nalezy zaprojektowac z rur
polipropylenowych (PP) PN20 prowadzonych na stropie pomieszczen w izolacji cieptochronnej. Dla
budynku hangaru z bosmankg zaprojektowac trzy szafki na kolektory. Dla pawilonu sanitarnego
zaprojektowac jedng szafke na kolektory z rozdzielaczem. Rozdzielacze nalezy umiesci¢ w szafkach
natynkowych i podtynkowych.

POMPY CIEPtA

Wymagania dotyczace sprezarkowych pomp ciepta solanka-woda, pracujgcych w uktadzie
monowalentnym, dla ktérych dolnym Zrédtem ciepta bedzie pionowy, gruntowy wymiennik ciepta.
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Wymaga sie zastosowania pompy ciepta posiadajgcej parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie
gorsze niz:

— temperatura zasilania co najmniej 63°C,

— COP nie mniej niz 4,7 dla BO/W35 wedtug PN-EN 14511,

— sprezarka on-off, typu ,Scroll”,

— zintegrowany uktad wtgczania dodatkowej grzatki elektrycznej o mocy 9 kW,
— zintegrowany ukfad automatyki pogodowej,

— whbudowany fabrycznie zawér przetgczajgcy miedzy pracg na potrzeby c.o. i podgrzewu
c.wW.u.,

— whbudowane fabrycznie w urzagdzenie pompy obiegowe dolnego i gérnego zrédta ciepta,

— fabrycznie zamontowane wewnatrz urzadzenia, weze ttumigce drgania w celu
zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan sprezarki, przez instalacje grzewcza.

Moc grzewcza dobranej pompy ciepta wynika¢ ma z obliczen zgodnych z PN-EN 12831,
projektowanego obcigzenia cieplnego budynku.

Zastosowana pompa ciepta powinna posiada¢ co najmniej 60 miesieczng gwarancje oraz serwis
zapewniajacy reakcje do 48 godzin od zgtoszenia awarii.

Od strony instalacji centralnego ogrzewania uktad pompy ciepta zabezpieczy¢ wg polskich norm
przeciwko nadmiernemu wzrostowi cisnienia i temperatury.

Rozwazy¢ inne mozliwe rozwigzania OZE zastepujgce pompe ciepta.

RUROCIAGI | ELEMENTY PIONOWEGO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO

Nalezy zaprojektowac odwierty dla pionowych wymiennikéw gruntowych, stanowigce dolne Zzrdodto dla
pomp ciepta. Pionowe wymienniki ciepta o parametrach funkcjonalnych i technicznych nie gorszych
niz:

— gtebokos¢ pojedynczego odwiertu od 95 do 100 m p.p.t.,

— odlegto$¢ pomiedzy osiami odwiertéw nie mniejsza niz 10m,

— wymienniki nalezy zaprojektowac z rur HDPE-100, SDR 11 - PN 1,6 MPa o $rednicy DN 40,
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— wymiennik powinien by¢ wykonany z jednego odcinka rury — nie dopuszcza sie tgczenia rur
w odwiercie,

— zakonczenie sondy wymiennika pionowego prefabrykowang gtowicg oraz obcigznikiem
utatwiajgcym wprowadzanie sondy do odwiertu,

— odwierty z sondami wypetni¢, poczawszy od najnizszego punktu odwiertu materiatem o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A nie mniejszym niz 1,5 W/(m*K).

Obszar pomiedzy wykonanymi pionowymi sondami przed zasypaniem oznakowaé tasmami
ostrzegawczymi.

STUDNIE ROZDZIELACZOWE

Studnia kolektorowa powinna posiada¢ parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze niz:

—  studnie wykonane w catosci z materiatu HDPE,

—  konstrukcja odporna na nacisk ziemi,

— wyposazone w staty kolektor wielosekcyjny z HDPE 100,

— szczelne przejscie sekcji kolektora przez Sciany studni,

—  sekcje kolektora wyprowadzane ze studni parami: zasilanie/powrot,

— belka kolektora zasilajgcego wyposazona w regulacje przeptywu, na kazdej sekcji,
— belka kolektora powrotnego wyposazona w zawory odcinajgce na kazdej sekcji,

—  belki kolektorow wyposazone: w automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi
oraz zawory do napetniania i oprdézniania uktadu.

llos¢ sekcji w studni kolektorowej nalezy dostosowac do ilosci wykonanych sond pionowych.

RUROCIAGI POZIOME — ROZPROWADZAJACE | DOBIEGOWE

Rury rozprowadzajgce od sekcji kolektora w studni kolektorowej do rur sond pionowego wymiennika
gruntowego nalezy zaprojektowac z rur HDPE tgczonych za pomocg zgrzewania: polifuzyjnego lub
elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w gruncie na gtebosci ok. 1,2 m. Rury dobiegowe od studni
kolektorowej do pompy ciepta umieszczonej w budynku zaprojektowac z rur HDPE tgczonych za
pomocg zgrzewania: polifuzyjnego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w gruncie na gtebokosci 1,2
m.
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CZYNNIK OBIEGOWY

Jako czynnik obiegowy dolnego zrédta ciepfa nalezy zastosowac 30% roztwor glikolu propylenowego
lub 28% roztwor etanolu technicznego, z wodg demineralizowang, z dodatkiem inhibitoréw korozji i
Srodkdéw antypienigcych.

Nalezy zastosowacé mieszanke, ktéra bedzie posiadac¢ parametry nie gorsze niz:

— temperatura krystalizacji nie wyzsza niz: - 15°C,
— wspdtczynnik przewodzenia ciepta A nie mniejszy niz: 0,4 W/(m*K),
— gesto$¢ w temperaturze 20°C nie wieksza niz 1030 kg/m3,

— odczyn pH w zakresie od 7 do 8.

(2.4.1.3) Budynek pawilonu sanitarnego

Budynek pawilonu sanitarnego nalezy zasili¢ w wode zimng projektowanym przytgczem wykonanym
z rur PE @50. Przejscie instalacji przez posadzke budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinno by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Przejscia
przytgcza wodociggowego pod tawg fundamentowg budynku powinno by¢ wykonane w rurze
ochronnej. W celu zasilenia wszystkich przyborow sanitarnych znajdujgcych sie w budynku klubu,
wode rozprowadzi¢ pod stropem, w bruzdach sciennych i Sciankach instalacyjnych.

Budynek sanitarny nalezy zasili¢ w cieptg wode z pojemnosciowego dwuptaszczowego podgrzewacza,
zlokalizowanego w budynku hangaru z bosmanka. Ciepta woda rurg preizolowang przesytana bedzie
do instalacji wody w budynku. Na rozdzielaczu instalacji wody cieptej na kazdym obiegu nalezy
zamontowac¢ wodomierz.

Opomiarowanie zimnej wody dla catego terenu przewidzie¢ w studni wodomierzowej zlokalizowanej
przy wjezdzie na teren posesji Akademickiego Klubu Morskiego.

Przewody wodociggowe wody zimnej oraz cieptej zaprojektowaé¢ z wielowarstwowych rur
i ksztattek PEX z polietylenu sieciowanego. Przewody tgczy¢ poprzez skrecanie ze sobg dwdch czesci
ztaczki przy jednoczesnym zaciskaniu nakretka tulejki na rurze i rury na koncéwce uzbrojonej w dwie
uszczelki gumowe typu o-ring. Zamiennie dopuszcza sie tgczenie przewoddw i ksztattek poprzez
zaciskanie. PrzejScia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane zaprojektowad
w tulejach ochronnych.

Przybory sanitarne i armatura

Na odgatezieniach od poziomych przewoddéw rozdzielczych, obstugujgcych poszczegdlne grupy
przyborow lub urzadzen i pod kazdym pionem nalezy zamontowaé zawory odcinajgce, kulowe
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umozliwiajgce odciecie poszczegdlnych odcinkdw instalacji oraz grupy odbiornikdw. Na podtgczeniach
wszystkich baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, przed miskami ustepowymi oraz pisuarami
zainstalowac nalezy kurki grzybkowe 1/2", PN10.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku na armaturze. W suficie oraz $ciankach instalacyjnych nalezy przewidzie¢
otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do armatury. Armature czerpalng nalezy przyjgé jako stojacy
dla umywalek i zlewodw, dla natryskdw armature czerpalng nalezy zaprojektowac jako Scienng

(2.4.2) Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) ,W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” mowi:

»,§ 234.1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
(El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przejécia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.”

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody o odpornosci ogniowej El lub REI nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych przeciwpozarowo opaskami
ogniochronnymi CP648 - rurociagi palne i niepalne, montowanymi wg wytycznych producenta.

W celu zabezpieczenia przejs¢ przez Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu przed przenikaniem
gazu zastosowac tancuchy i kotnierze uszczelniajace.

Przy samym brzegu, tuz przy morzu nalezy przewidzie¢ zestaw pompowy zainstalowany
w specjalng obudowe. Dobrana pompa ma pobiera¢ potrzebng wode z naturalnego zbiornika, a jej
wymagana wydajnos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s. Zestaw pompowy ma stuzy¢ w sytuacjach
awaryjnych przeciwpozarowych.

(2.4.3) Instalacja kanalizacji sanitarnej
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Dla budynkow Akademickiego Klubu Morskiego nalezy zaprojektowac instalacje kanalizacji sanitarne;j
z rur tworzywowych kanalizacyjnych PVC. Gtéwne odptywy kanalizacyjne z piondw oraz wpustow
posadzkowych zaprojektowac pod posadzkag pomieszczen budynkdw na podsypce piaskowej gr. 15cm
ze spadkiem 1,5-2%. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ 1,0 m ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi PVC ¢110/160 mm. Piony kanalizacyjne obudowaé. W obudowach zaprojektowac otwory
rewizyjne i kratki wentylacyjne dla zawordow napowietrzajgcych. Rewizje (czyszczaki) nalezy montowac:

— U podstawy kazdego pionu,

— na podejsciach pod przybory dtuzszych niz 3 m.

Podejscia do przybordow sanitarnych projektuje sie prowadzic:

—  po Scianach w bruzdach sciennych,
— w przestrzeni $cianek instalacyjnych,

— w posadzce.

Minimalny spadek dla podejs¢ pod przybory powinien wynosi¢ 2%. W przypadku koniecznosci
zabetonowania podejscia kanalizacyjnego w podtodze nalezy caty odcinek zabetonowywany
zabezpieczy¢ taSma lub wezem izolacyjnym z materiatu miekkiego (np. pianka PE). Podejscia dopuszcza
sie zaprojektowaé z rur PP. Kazdy przybor nalezy wyposazy¢ w syfon. Montaz przewodow nalezy
zaprojektowac zgodnie z zaleceniami producenta rur z zastosowaniem systemowych obejm danego
producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Przy zmianie
$rednicy nalezy stosowaé wytgcznie zwezki niesymetryczne. Syfony do umywalki dla NPS w wykonaniu
specjalnym tj. nalezy stosowac syfony podtynkowe umieszczane w $cianie w bruzdzie Sciennej lub na
specjalnym stelazu podtynkowym. Przejscia instalacji kanalizacyjnej pod tawami fundamentowymi,
przez Sciany i stropy konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych. W rurach
ostonowych nie powinny sie znajdowac faczenia przewoddw.

3.3.3.12. Instalacje Elektryczne

Szczegdtowe wymagania dot. instalacji zamieszczono w ponizszym opisie branzy elektryczne;j
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Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w branzy elektrycznej oraz wykonanie
robot w oparciu o wykonany projekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. ( Dz. U. Z dnia 16 wrzesnia 2004 r.) oraz Prawa Budowlanego i wykonanie robdt w
branzy elektrycznej w zakresie:

— opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku
przystani

— opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji elektrycznej oswietlenia terenu oraz
drogi dojazdowej, parkingi

— opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania punktéw energetycznych dla nowych
pomostow ptywajgcych

— opracowanie dokumentacji monitoringu terenu zewnetrznego

— opracowanie dokumentacji teletechnicznej dla budynku przystani jachtowe;j
— opracowanie dokumentacji projektowej rozdzielni gtdwnej obiektu

— opracowanie przedmiaru robét dla inwestycji

— opracowanie kosztorysu

— przeprowadzenie wszelkich badan, pomiaréw oraz przygotowanie wszelakich
dokumentdéw zwigzanych z odbiorem robdt , w tym dokumentacji powykonawczej

— opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét

Opracowania projektowe realizowac¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i
odbioru robdét budowlanych.

Uzyskac wszystkie wymagane decyzje i uzgodnienia.

Wykonanie robdt elektrycznych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji technicznej.
Realizacja powyzszego zakresu powinna by¢ wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w instrukcji dla
Wykonawcow oraz przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

Charakterystyczne parametry

Istniejgce budynki przystani — budynek sanitarny, magazyny

Istniejgce pomosty —
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Zasilanie

Zasilanie obiektéw na przystani jachtowej odbywac sie bedzie z istniejgcej stacji
transformatorowej przy granicy dziatki. Z w/w stacji nalezy zaprojektowac linie kablowg niskiego
napiecia po terenie Inwestora do ztgcza kablowego przy budynku a pdzZniej do rozdzielnicy gtownej
zlokalizowanej w budynku. Wyposazenie ztgcza jak i RG zgodnie z projektem PB, PW oraz warunkami
technicznymi wydanymi przez Energa Operator w Gdansku.

Przejscia kabli zasilajgcych pod drogami i na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
projektowac w przepustach z rur PVC o przekroju min. 100mm. Przy przejsciach pod drogami nalezy
uwzglednié zapas przepustéw w stosunku n+1.

Budynek przystani

Celem opracowania jest opis rozbudowy i przebudowy przystani klubowej Akademickiego Klubu
Morskiego w Gérkach Zachodnich —w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

W budynku przystani nalezy zaprojektowac oswietlenie energooszczedne z oprawami ze zrodtami
Swiatta typu LED. Jako dodatkowe odnawialne zrodto energii nalezy rozpatrzy¢é montaz ogniw
fotowoltaicznych na dachu.

Na potrzeby zasilania odbioréw w budynku oraz urzadzen technologii nalezy zaprojektowac gniazda 1-
fazowe zasilane z nowej rozdzielnicy obiektu. Zgodnie z wytycznymi Inwestora w budynku przystani
nalezy zaprojektowac¢ okablowanie strukturalne LAN oraz monitoring wewnetrzny. Do wykonania
instalacji teletechnicznych stosowac nalezy kable oraz patchcordy UTP kat. 6.

W budynku nalezy zaprojektowac instalacje uziemiajgca i odgromowsa.

Wewnatrz budynku nalezy uktada¢ przewody elektryczne w korytach kablowych lub podtynkowo. W
instalacjach wewnetrznych nalezy zastosowa¢ odpowiednie przewody, przystosowane do ich
Srodowiska pracy.

Oswietlenie terenu

Na terenie objetym Inwestycjg nalezy zaprojektowac oswietlenie terenu:

— drogi dojazdowej
— obszaru w poblizu pomostéw

—  obszaru parkingow

Nalezy zastosowaé oprawy oswietlenia zewnetrznego typu LED montowane na stupach okragtych
ocynkowanych, o réznych wysokosciach w zaleznosci od lokalizacji stupa, ktére montowane bedga na
prefabrykowanych fundamentach. Sie¢ nalezy projektowaé kablami typu YKY 1kV o przekroju
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wynikajgcym z obcigzenia opisanego w projekcie PB, PW. Pomiedzy stupami oswietleniowymi
zaprojektowac instalacje uziemiajgcy z ptaskownika o wymiarach min. FeZn 30x4. Ostatnie stupy z
danego obwodu zasilajgcego nalezy uziemi¢ pretami FeZn min. dtugosci 3m w celu uzyskania
wymaganej normatywnie rezystancji.

Jako dodatkowe odnawialne Zrédto energii nalezy rozpatrzyé montaz ogniw fotowoltaicznych lub
oprawy typy hybryda.

Zestawy energetyczne na pomostach

Celem zapewnienia dystrybucji energii elektrycznej na pomostach nalezy zaprojektowac
zestawy gniazdowe, zgodnie z wytycznymi Inwestora, ktdre zasili¢ nalezy z rozdzielnicy gtéwnej w
budynku przystani.

Zamawiajgcy wymaga aby rozwigzanie zostato oparte o instalacje stupkow energetycznych,
zapewniajgcych uzytkownikom obiektu jachtowego dostep do energii elektrycznej (230V — 400V).

Zamawiajgcy wymaga aby pobory energii elektrycznej na pomostach zostaty wyposazone w liczniki
elektroniczne lub przedptatowe pobranej energii.

System dozorowy

System dozorowy nalezy zaprojektowaé w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie
monitorowania terenu zewnetrznego i obszaru wewnatrz budynku. Trasy kablowe powinny by¢
zaprojektowane w sposdob umozliwiajgcy skupienie wszystkich sygnatow przekazywanych przez
kamery w projektowanym miejscu z monitoringiem (podgladem na monitorze). Kable Swiattowodowe
do kanalizacji technicznej — kable OTK zewnetrzne muszg by¢ przeznaczone do stosowania w
kanalizacji kablowej pierwotnej i wtornej. Powtoka kabla musi by¢é odporna na Scieranie,
promieniowanie UV oraz na korozje naprezeniowga. Kable musze by¢ w petni dielektryczne, odporne
na zaktécenia elektroenergetyczne oraz zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdtuzng penetracje
wody.

W fazie projektowania nalezy konsultowa¢ projekt zZAMAWIAJACYM.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Opracowang dokumentacje instalacji elektrycznej  Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Opracowania projektowe powinny byé wykonane zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi i posiada¢ wymagane uzgodnienia (zgtoszenia).

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
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Rozbudowa oraz budowa instalacji elektrycznej w budynku przystani jachtowej oraz na terenie
zewnetrznym ma zwiekszy¢ funkcjonalnos¢ Akademickiego Klubu Morskiego.

W ramach zamodwienia nalezy zaprojektowac:

— instalacje elektryczng nalezy zaprojektowaé w oparciu o nowe rzuty pomieszczen oraz
zagospodarowanie terenu

— projekty nalezy uzgodni¢ z inwestorem ( zamawiajgcym).

— uzgodnione i zatwierdzone opracowanie projektéw budowlanych instalacji elektryczne;j
beda podstawg do opracowania projektow wykonawczych.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacje nalezy opracowac w wersji analogowej oraz w wersji elektronicznej w zakresie:

—  rzuty budynku z instalacjami elektrycznymi wraz z oprzewodowaniem
— plan zagospodarowania terenu w zakresie instalacji elektrycznej

— schemat rozdzielni

— zestawienie materiatow

— szczegotowy opis techniczny, opis przyjetych rozwigzan technicznych

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt elektrycznych i teletechnicznych,
opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych i odbioru robét budowlanych oraz SZCZEGOtOWEGO OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

— kosztorys inwestorski i przedmiar robdt opracowany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (DzU. Nr. 130 poz.1389) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz na podstawie norm.

Karta tytutowa ( strona) dokumentacji, przedmiaru i kosztorysu musi zawierac : nazwe zamowienia, w
zaleznosci od zakresu robot nazwy i kody, adres obiektu, nazwe i adres zamawiajgcego i date
opracowania.

Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym
wraz z niezbednymi obliczeniami jednostek przedmiarowych.
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Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami
projektu oraz sztuky budowlana.

Wvymagania ogdlne

Wykonawca dokumentacji jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych opracowan, a projekt powinien
wskazywac jednoznacznie bezpieczne wykonanie wszelkich czynnosci na obiekcie oraz metody uzyte
przy uktadaniu instalacji elektrycznej i teletechniczneji ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajgcego.

Stosujgc sie do wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) montaz opraw o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego
b) montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego

c) montaz zestawow energetycznych na pomostach

Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

a) porazeniem pradem

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt przy instalacji elektrycznej
i teletechnicznej.

Kontroli Zamawiajgcego bedg poddane w szczegdlnosci:

— rozwigzania projektowane zawarte w projekcie technicznym, wykonawczym i
Specyfikacjach Technicznych

— stosowane gotowe wyroby montazowe instalacyjne, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$é parametrow z projektami i
specyfikacjami technicznymi,

— sposdéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami i
specyfikacjami technicznymi,

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordow:
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— odbidr dokumentacji projektowej,

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr koncowy,

— odbidr po okresie rekojmi,

— odbidr ostateczny, tj. po okresie przegladu

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
— dokumentacje powykonawczg

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata:
— deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow ( atesty, certyfikaty,gwarancje)
— dziennik budowy
— oswiadczenie kierownika budowy( branzy elektrycznej)o zakonczeniu roboét

— oswiadczenie kierownika budowy o atestach na wbudowane materiaty

—  zestawienie wykonanych robét potwierdzone przez kierownika robot i inspektora nadzoru

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wymagania dotyczace opracowan projektowych i materiatow

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje wtasnym kosztem i
staraniem. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi i ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzyé.

Wyroby instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania instalacji elektrycznej i teletechnicznej, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw a wykonawca przedstawi Inwestorowi odpowiednie
dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonanych robdt
instalacyjnych oraz dokonania odbioru zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznione;j
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do zarzadzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo budowlane i postanowien umowy.

Wymagania szczegdtowe

W odniesieniu do wykonania Projekty budowlane wykonac zgodnie z :

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.)

— Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny

— odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(Dz. U.Nr8121990r.)

—  Polskg Normg ( PN-84/E — 02033 — oswietlenie wnetrz budynkow publicznych )

Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci:

— wyniki niezbednych badan i pomiaréw dla wymienionych w opracowaniu instalacji i
urzadzen.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156
poz. 1118 z pdin. zmianami); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych; Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389); Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881);
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3.3.3.13. Zrddta energii odnawialnej

Zastosowa¢ w systemie energii odnawialnej pompe ciepta i ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa
montowane na dachach budowli lgdowych. Pompa ciepta (ziemna) w bezposrednim sgsiedztwie
budynku klubowego. Przy projektowaniu systemu nalezy osiggna¢ zbilansowanie poboru energii
elektrycznej z zapotrzebowaniem. Energii odnawialna przeznaczona do ogrzewania pomieszczen,
podgrzewania wody i oswietlenia.

3.3.3.14. Zagospodarowanie terenu — niska zieleri, mata architektura

Nalezy zaprojektowa¢ plan zagospodarowania terenu obejmujgcy:

— Nasadzenia niskiej zieleni uwzgledniajgce zwtaszcza istniejgce miejsca rekreacji i terenu
wokot tablicy pamigtkowej , Tym co na morzu”

— Zagospodarowanie terenu pomiedzy budynkami klubowym i sanitarnym

— Miejsca odpoczynku dla uzytkownikdw przystani, zwtaszcza w obrebie budynkow.

— Miejsce zorganizowanych spotkan z okazji uroczystosci klubowych z masztem flagowym
— Rekultywacje terendw zielonych po zakonczeniu prac budowlanych

— Tablice informacyjne o przystani z uwzglednieniem informacji o dofinansowaniu inwestycji
ze $rodkéw UE jak rowniez tablic e typu ,Zagiel”

— Tablice informacyjne dotyczgce ochrony przyrody

— Miejsca i tablice informacyjne o miejscach parkowania samochoddéw w okresie sezonu
nawigacyjnego i w okresie zimowym.

3.3.3.15. drogach wewn. i parkingi

W okresie sezonu nawigacyjnego do parkowania samochoddow nalezy wykorzysta¢ ptyte odstawczg,
potnocng czes¢ terenu przystani, teren przylegajagcy do bramy wijazdowej, a w przypadku
niewystarczajgcej ilosci miejsc mozna parkowac na ogdlnodostepnym parkingu COSA AZS. Z uwagi na
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mniejszy ruch samochoddéw w sezonie zimowym miejsca parkowania przewidzie¢ przy bramie
wjazdowej, wzdtuz drogi wewnetrznej i na ogdlnie dostepnym parkingu COSA AZS.

Planowane zagospodarowanie terenu przedstawione jest na rysunku pt. ,Planowane rozmieszczenie
nabrzezy i zagospodarowanie dziatki” stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania

3.3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, obejmujace caty zakres prac budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt obejmujgce caty zakres prac budowlanych,
opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robdt
budowlanych oraz SZCZEGOLOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.3.5. Opracowanie przedmiaru

Kosztorys inwestorski i przedmiar robdt opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (DzU. Nr. 130 poz.1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz na
podstawie norm.

Karta tytutowa ( strona) dokumentacji, przedmiaru i kosztorysu musi zawierac : nazwe zamowienia, w
zaleznosci od zakresu robot nazwy i kody, adres obiektu, nazwe i adres zamawiajgcego i date
opracowania.

Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym
wraz z niezbednymi obliczeniami jednostek przedmiarowych.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami
projektu oraz sztuky budowlana.
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3.3.6 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys inwestorski i przedmiar robdt opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (DzU. Nr. 130 poz.1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz na
podstawie norm.

Karta tytutowa ( strona) dokumentacji, przedmiaru i kosztorysu musi zawierac¢ : nazwe zaméwienia, w
zaleznosci od zakresu robot nazwy i kody, adres obiektu, nazwe i adres zamawiajgcego i date
opracowania.

Tabele przedmiaru powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym
wraz z niezbednymi obliczeniami jednostek przedmiarowych.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami
projektu oraz sztuky budowlana.

3.3.7.0pracowanie BIOZ

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

3.3.8. Opracowanie operatéw wodno — prawnych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania operatéw wodno — prawnych niezbednych do wydania
decyzji pozwolenie wodno — prawne.
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3.3.9. Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji

Podstawowym zatozeniem dla realizacji przedsiewziecia jest zapewnienia ciggtosci dziatania przystani.
Roboty remontowo - budowlane nalezy tak zaprojektowaé, zeby mogty by¢ wykonane w etapach.

Poszczegdlne etapy budowy to:

— Demontaze, przebudowy i remonty istniejgcych nabrzezy i zwigzanej z nimi infrastruktury,
— Przeprowadzenie prac pogtebiarskich i podczyszczeniowych
— Budowa nowych pomostow ptywajgcych

— Budowa budynkoéw i infrastruktury lgdowe;j.

Przy opracowywaniu harmonogramu realizacji przedsiewziecia nalezy dodatkowo uwzglednic:

— Warunki atmosferyczne (wysokie stany wody, niskie temperatury itp.)
—  Zalecenia organdw ochrony przyrody (okresy ochronne itp.)

—  Przepisy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (strefy zamkniete dla ruchu, okreslenie miejsc
sktadowania elementéw itp.)

Harmonogram realizacji przedsiewziecia obejmuje min.: okresy realizacji poszczegdlnych etapdéw
robot budowlanych wraz z terminami krytycznymi, poczawszy od momentu ztozenia zamodwienia
(podpisanie umowy na roboty budowlane) do zakoriczenia zamdwienia (uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie lub wydanie przez organ zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane lub uptyw terminu do ztozenia przez
organ sprzeciwu zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane).

3.4. Uzyskanie stosownych pozwolen i decyzji

Posiadane decyzje:
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1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (decyzja wydana) — organ
wydajacy decyzje: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska - z dnia 23.01.2019r. o nr RDOS-Gd-
W00.4211.20.2016.AM.24

2. Decyzja lokalizacyjna: decyzja o zabudowie na wodzie (decyzja wydana) — organ wydajacy decyzje:
Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej - z dnia 17.01.2017r. o nr
DGM.II1.53.110.2016.NZ.8.

Decyzje i pozwolenia do uzyskania w ramach przedmiotu zamdwienia:

3. Decyzja zwolnienia - zwolnienie z zakazu 88l oraz 40 ust.1pkt 3 - (ktéra zostanie wydana - w
przysztosci - na realizacje inwestycji) — organ wydajacy decyzje: Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej i Wod Polskich w Gdansku.

4. Decyzja pozwolenie wodno — prawne - (ktéra zostanie wydana - w przysztosci - na realizacje
inwestycji) — organ wydajgcy decyzje: Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej i Wod
Polskich w Gdansku.

5. Decyzja o pozwoleniu na budowe (ktdéra zostanie wydana - w przysztosci - na realizacje inwestycji) —
organ wydajacy decyzje: Wojewoda Pomorski.

6. Inne niezbedne do wydania pozwolenia na budowe.

3.5. Inne prace

3.5.1. Okreslenie zakresu nadzorow

Zasadniczo nadzory dzieli sie na rodzaje:
— Autorski,

— Inzyniera kontraktu

— Inwestorski
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Wykonawca okresli zakres wymaganych nadzoréw nad budowsg i przekaze swoje stanowisko
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy w oparciu o stanowisko Wykonawcy moze wg swojego wyboru ustali¢ zakres nadzoréow
przy czym minimalnie bedzie to nadzor inwestorski.

3.5.2. Inne prace niezbedne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe i wykonania
projektéw wykonawczych

Wykonawca jest obwigzany w ramach przedmiotu zamdwienia zaprojektowac takze inne prace nie
opisane powyzej jakie pozwolg: uzyska¢ prawomocne pozwolenie na budowe i zaprojektowac projekty
wykonawcze nie opisane we wczesniejszych podpunktach.

3.6. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

3.6.1. Kryteria projektowe.

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzagdzona stosownie do:

— Ustawy Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami;

— Ustawy Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2000r.- Prawo Energetyczne z
poZniejszymi zmianami;
—  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo Ochrony Srodowiska;

—  UCHWALA NR XXXIX/1327/05RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30 czerwca 2005 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorki
Zachodnie — rejon ujécia Wisty Smiatej cze$é pétnocna w mieécie Gdarisku
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz SZCZEGOLtOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01.06.1998r

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, Poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami)

—  Woytycznych PIANC w zakresie dotyczgcym portow jachtowych
—  Wymogodw dotyczgcych poruszania sie po terenie przystani oséb niepetnosprawnych.

— Innych rozporzadzen stosownych do przedmiotu zamodwienia

3.6.2. Zakres projektu

Niezbedne jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania
zadania, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe. Dokumentacja winna zawierac:

Projekt budowlany

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, obejmujgce caty zakres przedmiotu
zamowienia

Projekt wykonawczy

Projekty technologiczne, montazowe i technologiczno - warsztatowe

3.6.3. Projekt budowlany

Projekt wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z
kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie, obejmujacy:

Szczegbtowy harmonogram robdt obejmujgcy min.: okresy realizacji poszczegdlnych etapéw
wraz z terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegolnione poszczegolne funkcje, dziatania i
zadania dla wszystkich gtéwnych operacji i urzagdzen ujetych w kontrakcie, poczawszy od
momentu ztozenia zamdwienia do jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia kontraktu.?
-Uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zawierajace;j:

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno - budowlany
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e Projekt gospodarki zielenig oraz projekt matej architektury;

e Projekt konstrukcyjny

e Uzyskanie map do celéw projektowych;

e Badania gruntowe —geotechniczne; dokumentacja geologiczno-inzynierska

e Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji

e Woypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskanie decyzji o
warunkach zabudowy

e Uzyskanie zgody Ministra Gospodarki Morskiej na wznoszenie konstrukcji na obszarach
morskich RP

e Uzyskanie decyzji sSrodowiskowej, zaswiadczenia Natura 2000 oraz wykonanie ,,Raportu o
oddziatywaniu na srodowisko” dla inwestycji, jesli bedzie to konieczne

e Decyzje o wycince drzew, jesli bedzie to konieczne;

e Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i zgoda na prowadzenie prac

e Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego, sporzadzonego przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od
warunkow technicznych —w razie koniecznosci;

e Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody na
odstepstwa od warunkéw technicznych —w razie koniecznosci;

e Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe

e Zgtoszenie rozpoczecia robdt w imieniu Zamawiajgcego;

e Szkolenie personelu Zamawiajgcego z uwagi na stosowane nowe technologie.

e Inne dziatania niewymienione, o ile bedg konieczne

3.6.4. Zakres dokumentacji technicznej

Niezbedne jest opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie koniecznym do wykonania zadania,
uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen, w tym pozwolenia na
budowe. Dokumentacja winna zawierac:

—  Projekt budowlany

—  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, obejmujace caty zakres przedmiotu
zamowienia

—  Projekt wykonawczy

—  Projekty technologiczne, montazowe i technologiczno - warsztatowe
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3.6.5. Projekt budowlany

Projekt wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z
kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie, obejmujgcy uzgodnienie z
Zamawiajgcym koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zawierajace;j:

—  Projekt zagospodarowania terenu

—  Projekt architektoniczno - budowlany

— Projekt gospodarki zielenig oraz projekt matej architektury;

—  Projekt konstrukcyjny

— Uzyskanie map do celow projektowych;

— Badania gruntowe —geotechniczne; dokumentacja geologiczno-inzynierska
— Opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji

—  Woypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskanie decyzji o
warunkach zabudowy

— Uzyskanie zgody Ministra Gospodarki Morskiej na wznoszenie konstrukcji na obszarach
morskich RP

— Uzyskanie decyzji sSrodowiskowej, zaswiadczenia Natura 2000 oraz wykonanie ,Raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko” dla inwestycji, jesli bedzie to konieczne

— Decyzje o wycince drzew, jesli bedzie to konieczne;
— Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i zgoda na prowadzenie prac

— Pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego, sporzgdzonego przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od
warunkéw technicznych —w razie koniecznosci;

— Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody na
odstepstwa od warunkow technicznych —w razie koniecznosci;

— Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe
—  Zgtoszenie rozpoczecia robdt w imieniu Zamawiajgcego;

— Inne dziatania niewymienione, o ile bedg konieczne
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3.6.6. Wymagana tres¢ dokumentacji

Dokumentacja winna zawierac:

— Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia ze szczegdtowym opisem, rysunki szczegotow i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu lub urzadzenia

— Rodzajiilo$¢ odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach).

— Informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robdt oraz o
koniecznos$ci opracowania planu ,bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) / PB i PW/

— STWIOR —nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz SZCZEGOLOWYM
OPISEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA oraz z innymi obowigzujgcymi przepisami.

— Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, tj.
»Akademicki Klub Morski — rozbudowa portu jachtowego”

— Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz
zawiera¢ protokdt  koordynacji  miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich
projektantow branzowych uczestniczgcych w realizacji zamowienia.

— Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projektanta i sprawdzajgcego oraz zawiera¢ protokot koordynacji miedzybranzowe;j.

— W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezny ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac w sposéb czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych).

— Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru
materiatdow i urzgdzen muszg okreslac¢ przedmiot zamdwienia w sposdb zgodny z Ustawg
Prawo Zamoéwien Publicznych (art. 29 i 30).

— stosowane materiaty, a zwtaszcza urzadzenie muszg spetnia¢ wymagania Urzedu
Morskiego, zalecenie lub przepisy Strazy Pozarnej, PIP, BHP i PIANC (w czesci dotyczacej
urzadzen i wyposazenia dla portow jachtowych)
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— Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

— Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien byé zatwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie ochrony przyrody.

— Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektow
wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

— Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi oraz
zgodny z wytycznymi jakie wyznaczajg aktualne normy polskie i europejskie PN i EN, normy
branzowe BN oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt oraz normy krajéow
europejskich przyjetych do obowigzywania na terenie Polski

3.7. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robot.

Etap projektowanie musi uwzgledniac ze:

a) Wszystkie roboty nalezny zaprojektowaé wg Polskich Norm i obowigzujgcych przepisow
budowlanych i przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

b) Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymaganiom polskich przepiséw a Wykonawca obowigzany jest do okazania w stosunku do
wskazanych materiatow:

— certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg,

— atestu higienicznego PZH, rekomendacje lub aprobate techniczng ITB gwarantujgcych
bezpieczne, trwate i bezawaryjne uzytkowanie

W szczegdlnosci w/w wymagania dotyczg:

e Materiatéw budowlanych i izolacyjnych uzytych do budowli lgdowych, materiatéw
drewnianych uzytych do wykonania budowli lgdowych i pomostow cumowniczych
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e Betonowych, prefabrykowanych elementow konstrukcji pomostéw ptywajgcych oraz Y-
boméw (w szczegdlnosci odnosnie jakosci, wytrzymatosci, klasy ekspozycji i
mrozoodpornosci betonu)

e Elementdw faczacych i kotwigcych poszczegdine pomosty w jednolitg catosé uzytkowa,
e Materiatéw na Scianki szczelnej,
e Materiatdéw i osprzetu elektrycznego,

e Materiatdw, urzadzen i osprzetu do instalacji wodnych i sanitarnych

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robot budowlano —montazowych oraz sztukg budowlang. Do
wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentac;i
projektowej, ponadto muszg by¢ lub posiadac:

— oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (
PN-EN) , z europejskg aprobatg techniczng ( EAT ) lub krajowg specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

— na wykazach wyrobow okreslonych przez Komisje Europejska, majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

— wystawione przez producenta deklaracje zgodnosci WE potwierdzajgca zgodnos¢ wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami(dla ktérych producent dokonat odpowiednigj
procedury oceniajgcej)

— oznakowanie znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma lub krajowg aprobatg
techniczng, a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez
producenta,

— na liscie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

d) Dla materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac¢ zasady okreslone w zatozeniach ogdlnych
i szczegotowych katalogow, a w szczegolnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.
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e) Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania
w budownictwie, nalezny stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i instrukcjami
producentdw, normy zuzycia nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw
wyrobow

f) Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robdt, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy, naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw
naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych

g) Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy

h) Wszystkie roboty instalacyjne nalezy zaprojektowaé zgodnie z dokumentacjg projektowsg,
obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

i) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, préobki materiatow, prototypy
wyrobow zarowno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp., przed wykonaniem lub zamodwieniem elementéw
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzic¢ ich wymiary na budowie,

i) Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materiatow i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci,
parametrow technicznych i kolorystyki,

k) Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscia i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy,

l)\Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudnié
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykoriczenia, uruchomienia i usuniecia usterek
w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub mozne by¢ logicznie wywnioskowane z umowy,

m) Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczestwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy
budowie,
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n) Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot i
robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowdz,

o) Wykonawca winien zaprojektowac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposoéb,
aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdcaé bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i
placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb
trzecich,

p) Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia,

g) Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych
do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcow,
dobierajgc trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow,
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowacd
uszkodzenia tych drog Wykonawca

powinien zabezpieczy¢ i powetowaé zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane
w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptacic¢ roszczenia
jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod,

r) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢ dotyczy
w szczegolnosci obowigzkdw wynikajgcych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych oraz
innych.

s) Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementdéw petna odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usunac je na wtasny koszt bez wezwania,

t) Wykonawca winien posiadac ubezpieczenie OC w zakresie prowadzenia dziatalnosci.
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u) Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robot
budowlanych,

w) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach Zamawiajgcemu,

3.7.1. Sposéb prowadzenia robot:

a) Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogdlnych i
szczegdtowych do katalogdw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego,

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt,

c) Roboty rozbidrkowe i ziemne zostang wykonane z zastosowaniem recznych i mechanicznych
Srodkow transportu poziomego,

d) Przy prowadzeniu robdt na wodzie i pod wodg Wykonawca zapewnia urzadzenia i sprzet do pracy
na wodzie i pod wodg posiadajgcy odpowiednie, wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz obstuge
tych urzadzen i sprzetu w odpowiedniej ilosci, posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

e) W celu prowadzenia robodt na wodzie i pod wodg Wykonawca musi dokonaé¢ wymaganych zgtoszen
i uzyska¢ wymagane zgody wtasciwych Urzedow i instytucji

f) roboty w sgsiedztwie drzew nalezy prowadzic¢ recznie

3.7.2. Warunki odbioru

3.7.2.1. W zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem po przekazaniu
Zamawiajgcemu dokumentacji budowlanej i wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami, jej
sprawdzeniu, zaakceptowaniu w formie pisemnej i uznaniu za wykonang poprawnie oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe.
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3.7.2.2. W zakresie robdét budowlanych:

W trakcie realizacji prac budowlanych dokonane bedg nastepujgce odbiory:

a) odbidr czedciowy:

— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z niezbedng dokumentacjg laboratoryjng
i pomiarowg

—  zakonczonych elementdow robdt na podstawie protokotéw odbioru

b) odbidr koncowy:

— Kierownik Budowy zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy oraz pisemnie na adres zamawiajgcego

— Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiodr przedmiotu odbioru w ciggu 7dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

—  Czynnosci odbiorowe trwac beda 14 dni.

— Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

o jezeli wady kwalifikujg sie do usuniecia,.moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia,

o jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru, to Zamawiajagcy moze odpowiednio ograniczy¢
wynagrodzenie,

o jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia oraz uniemozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgdac
dokonania przedmiotu odbioru p oraz drugi.
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— Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad,
-Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych,

— Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidér robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
po uptywie okresu rekojmi,

— Zamawiajgcy mozne podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem-az do czasu usuniecia tych wad

3.7.3. Rodzaje odbioréw

Planowane s3 nastepujgce rodzaje odbioréw prac budowlanych:

a) odbiodr robdt zanikajgcych,

b) odbior koncowy,

c) przeglad gwarancyjny,

d) przeglad po okresie gwarancyjnym —raz do roku,
e) przeglad pogwarancyjny po 36 miesigcach.

3.7.4. Préby i odbiory kontrolowane

W ramach préb i odbiorow kontrolowane beda:

a) Podbudowa w zakresie:

— zageszczenia poszczegdlnych warstw podbudowy; wskaznik zageszczenia gruntu do 1s=0,97
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— uziarnienie, scieralnos¢, nasigkliwosé kruszywa
— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie

— odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu

Probki do badania powinny by¢ pobrane losowo przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru z
roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem.

Grubo$é warstwy mierzona po jej zageszczeniu w co najmniej 2 losowo wybranych punktach;
dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ +10%

b) spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja z tolerancjg do +0,5%

c) rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a rdéznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1cm

d) pomiary nosnosci nawierzchni zaprojektowac ptytg o $rednicy 30cm zgodnie z normg PN-64/8931-
02/237. Wymaga sie aby wtérny modut odksztatcenia zmierzony ptytg byt nie mniejszy niz 100MPa.
Zageszczenie nawierzchni mozna uznac¢ za prawidtowe wtedy gdy stosunek wtdérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego mierzony za pomocg ptyty jest nie wiekszy od 2,2

e) probki betonu uzytego do budowy konstrukcji,
f) jakos$¢ posadowienia (wbicia) elementow Scianki szczelnej- zgodnie z Normg,
g) prébne obcigzenia pali fundamentowych budynku

h) rzedne dna akwenu po wykonaniu prac podczyszczeniowych.

Wykaz norm:

— PN-EN-1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

— PN-EN-1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne,
ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

— PN-EN-1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.
—  PN-EN-1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

— PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkdéw

— PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguty ogdlne i
reguty dla budynkdéw.

— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Zasady ogdlne
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— Inne niezbedne normy
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4. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia w
zakresie wykonania przedmiotu zamowienia obowiqzujq wszystkie aktualne
normy polskie i europejskie PN i EN, normy branzowe BN oraz warunki
techniczne wykonania i odbioru robot oraz normy krajow europejskich
przyjetych do obowigzywania na terenie Polski

4.1 Czes¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw:

— Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania wtasnoscig na cele
budowlane

—  przepisy i normy zwigzane z z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

— inne posiadanie informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania prac
budowlanych.

4.2 Okreslenie wielkosci mozliwych zmian przyjetych parametrow, powierzchni lub
wskaznikéw

Przy projektowaniu dopuszczone sg odstepstwa od wskazanych parametréow, jednak przy zachowaniu
i pod warunkiem spetnienia wymogdéw Zamawiajgcego oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami.

4.3 Stan istniejgcy obiektu

Przystan jest zlokalizowana w pétnocno - zachodniej czesci rozlewiska Wisty Smiatej, w bezpoérednim
sgsiedztwie toru wodnego Zatoka Gdanska — Martwa Wista poprzez wejscie do portu Gorki Zachodnie.
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Teren lgdowy o powierzchni okoto 0,8 ha jest w przewazajgcej czesci od strony wody zamkniety
budowlami hydrotechnicznymi o rdznej konstrukcji, a od strony wschodniej statym ogrodzeniem
oddzielajgcym przystan od Centralnego Osrodka Sportu Akademickiego AZS Warszawa.

Na teren przystani od strony COSA AZS doprowadzone sg niezbedne do dziatania przystani instalacje:

—  Elektryczna o mocy 3,5 kW.

—  Wody pitnej (z rozdzieleniem pomiaru na wody uzytkowe i wode do zasilania jednostek
ptywajacych)

— Sanitarna (system grawitacyjny zrzutu $ciekow do instalacji COSA AZS)

Wszystkie instalacje, a zwtaszcza wodna i sanitarna wymagajg remontu oraz zmian przekrojéw. Z uwagi
na zakres remontu witasciwym rozwigzaniem bedzie podtgczenie instalacji wodnej i sanitarnej
bezposrednio do kolektoréw biegngcych w ulicy Stogi. W trakcie uzgodnien ze Strazg Pozarna nalezy
rozwazyc zainstalowanie przy nabrzezu skarpowym punktu poboru wody z kanatu do celéw gasniczych.
Instalacja elektryczna po przeprowadzeniu uzgodniern z dostawcg energii (ENERGA SA) zapewnia
dostawy energii elektrycznej na poziomie 5kW, co pokrywa zapotrzebowanie przystani po
modernizacji i rozbudowie.

Na teren przystani prowadzi bezposredni wjazd od ulicy Stogi oraz droga pozarowa od strony COSA
AZS zamknieta bramg. Na nabrzezu ogrodzenie terenu przerywa piesza Sciezka cumownicza o
szerokosci okoto 1,0 m (zgodnie z wymogami Urzedu Morskiego).

4.3.1. Teren lgdowy

Na terenie lgdowym od bramy wjazdowej do utwardzonej potudniowej wschodniej czesci terenu
biegnie droga dojazdowa wykonana z ptyt betonowych. Pozostaty teren jest nieutwardzony, czesciowo
pokryty trawg, porosniety krzakami i drzewami. W okresie zimowym wykorzystywany jako miejsca
odstawcze dla jachtow, w lecie jako miejsce parkingowe dla podstaw do sktadowania jachtéw i dla
samochodow cztonkdw klubu, rezydentdw oraz gosci Klubu. W potudniowej czesci w obrebie nabrzeza
oczepowego (nr | z planu) od nabrzeza do linii ogrodzenia teren jest utwardzony. Istniejgca
powierzchnia betonowa jest nieréwna z uwagi na pozostatosci fundamentow budowli, ktore ulegty
zniszczeniu podczas pozaru w 1989 roku (fundamenty kottowni i hangaru matych todzi). Od strony
nabrzeza z uwagi na stan techniczny nabrzeza wytyczono pas techniczny o szerokosci 4,0 m z zakazem
ruchu jakichkolwiek pojazdéw. Przy drodze pozarowej od strony podtnocnej zlokalizowany jest
sanitariat (nr 1 z planu) o powierzchni 10 m2.W sanitariacie znajdujg sie dwie toalety i pomieszczenie
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prysznica z magazynem gospodarczym. Na S$cianie zachodniej sanitariatu jest umieszczona
niezadaszona zmywalnia naczyn.

Dalej na pdtnoc od sanitariatu znajdujg sie kontenerowe pomieszczenia magazynowe:

— Kontener 40 stopowy magazynowy nr 1 (nr 4 na planie)

— Kontener 40 stopowy magazynowy nr 2 (nr 5 na planie)

— Kontener 20 stopowy biurowy (nr 6 na planie)

— Maty kontener warsztatowy o pow. 10,0 m2 (nr 2 na planie)

—  Maty kontener magazynowy o pow. 9,0 m2 (nr 3 na planie)

Na wysokosci potnocnego konca nabrzeza skarpowego na podniesieniu terenu (rzedna okoto +1,4 m)
w otoczeniu drzew (brzoza, olcha, drzewa iglaste) zlokalizowane jest miejsce spotkan klubowych —
teren rekreacyjny obudowanym miejscem ogniskowym i kilkoma stotami z siedziskami.

Na terenie zielonym w poblizy ogrodzenia oddzielajgcego przystan od terendow COSA AZS w potowie
dtugosci nabrzeza skarpowego znajduje sie pojedynczy domek kempingowy o powierzchni 20,0 m2
wykorzystywany jako magazyn (nr 7 z planu). Stan techniczny domku kwalifikuje go do rozbiorki w
najblizszym czasie.

Na potudniowym krancu nabrzeza skarpowego postawiono kontener biurowy petnigcy funkcje
pomieszczenia bosmana portu. Kontener o powierzchni ok 20m2. Stan techniczny kontenera
kwalifikuje go do rozbiorki .

Teren lgdowy jest oswietlony w czesci centralnej w obszarze sktadowania jachtow w okresie zimowym.
Na terenie utwardzonym zainstalowane sg lampy z czujnikami ruchu. Brama wjazdowa oswietlona
niezaleznym os$wietleniem z czujnikiem ruchu. Teren jest monitorowany kamerami telewizji
przemystowe;.

4.3.2. Budowle hydrotechniczne

W potudniowo - wschodniej czesci przystani teren zamyka ciezkie, wysokie nabrzeze oczepowe o
dtugosci tacznej 74,0 m. Nabrzeze jest uzbrojone w pachotki cumownicze, 4 postumenty poboru
energii elektryczneji 2 punkty poboru wody pitnej. Gtebokosci przy nabrzezu sg zréznicowane od — 0,9
m do - 2,1 m. Na przewazajgcej dtugosci nabrzeza Srednia gtebokos¢ wynosi okoto 1,6 metra (przy
Srednim stanie wody) co utrudnia eksploatacje przystani z uwagi na zanurzenie wiekszosci jachtow
morskich przekraczajgce 1,6 metra. Szczegdlne utrudnienia wystepujg w czasie pracy dzwigéw
samobieznych wystawiajgcych jachty na okres zimowy.
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Do nabrzeza dochodzg pomosty cumownicze A z odgatezieniami B i C. Lokalizacja pomostow na planie
zagospodarowania.

Pomost ,, A ma dtugos¢ 81 m, pomost ,,B” dtugos¢ 44 m a pomost ,,C” — dtugosé 22 m.

Pomosty ustawione sg na rozlewisku Wisty Smiatej. Pomosty o konstrukcji drewnianej na palach
drewnianych. Gtebokosci w obrebie pomostéw od - 1,9 do—2,5 m.

Przy pomoscie ,,A” od strony potudniowej przyjeto system cumowania wzdtuz pomostu.

Pomosty ,B” i ,C” uzbrojone sg w y-bomy zréznicowanej konstrukcji do cumowania jachtow o
dtugosciach 6,0 m > LOA < 11,0 m.

Pomosty uzbrojone sg w pachotki cumownicze, postumenty poboru energii elektrycznej oraz jeden
punkt poboru wody pitnej. Korice pomostéw oswietlone. Na koricu pomostu ,,A” tablica informacyjna
o nazwie klubu.

W czesci centralnej teren zamyka nabrzeze skarpowe o dtugosci 156,0 m. Gtebokosci przy nabrzezu
wahajg sie od -0,8 do — 1,5 m. Jednostki cumujg w systemie burta do nabrzeza. Z uwagi na mata
wysokos¢ nabrzeza od lustra wody (okoto 0,3 m przy normalnym stanie wody) i wystepujgce
kilkakrotnie w ciggu roku wysokie stany wody cumujgce tam jednostki wymagajg catodobowego
dozoru bosmanskiego. Nabrzeze uzbrojone jest w pachotki i uchwyty cumownicze oraz w czesci
wschodnie w 6 skosnych Y-bomdw o diugosci 6,0 m. Na skarpie nabrzeza znajdujg sie 4 postumenty
energii elektrycznej, 2 punkty poboru wody pitnej oraz 2 lampy o$wietleniowe.

W czesci potnocno - zachodniej przystani do nieuzbrojonego brzegu dochodzg dwa pomosty
cumownicze ,D” i ,E” o dtugosci 32 m kazdy. Gtebokosci w obrebie pomostéw wahajg sie od — 0,8 do
—1,6 m. Oba pomosty wykorzystywane sg do cumowania jachtéw o zanurzeniu T< 1,2 m. Pomost ,E”
jest uzbrojony od strony wschodniej w standardowe Y-bomy o dtugosci 6,0 m (pozwalajg na
cumowanie jednostek o LOA < 8,0 m).

Oba pomosty posiadajg zamykane bramkami wejscie, po jednym postumenty poboru energii
elektrycznej oraz oswietlenie lampga koncéw pomostow.

Pojemnos¢ przystani to 100 stanowisk dla jachtow o dtugosci w przedziale 6,0 m < LOA< 12,0 m i
zanurzeniu < 2,00 m, z przewagg stanowisk dla jednostek o zanurzeniu < 1,50 m

4.3.4 Opis szczegétowy stanu technicznego budowli, nabrzezy i pomostéw

Budowle
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4.3.4.1. Budynek sanitariatéw

Jedyng statg budowlg na terenie przystani jest budynek sanitarny. Budynek zostat postawiony
systemem gospodarczym. Sciany wykonano z formatek pianobetonowych, konstrukcja dachu oparta
na legarach drewnianych pokrytych ptytami igielitowymi. We wnetrzu budynku znajdujg sie dwa
wydzielone pomieszczenia WC, w przedsionku umywalka, jedno pomieszczenie prysznicowe z
zamontowanym wewnatrz bojlerem do grzania wody. Pomieszczenie stuzy jednoczesnie jako
pomieszczenie na sprzet porzadkowy (szczotki, mopy itp.). Dostep do pomieszczenia prysznica po
uzgodnieniu z bosmanem przystani. Woda w sezonie letnim, podgrzewana jest przez prowizoryczng,
wykonang systemem gospodarczym instalacje paneli solarnych (ramy okienne z wezownicami i pompg
obiegowg). Budynek jest potgczony z siecig sanitarng Centralnego Osrodka Sportu Akademickiego w
systemie sptywu grawitacyjnego. Sie¢ COSA zdaje Scieki do instalacji sanitarnej utozonej pod ulica Stogi.
Z uwagi na posadowienie budynku bezposrednio na terenie (rzedna okoté +1,0 m) budynek jest
zagrozony zalaniem przy wysokich stanach wody na Zatoce Gdanskiej. Wystepuje wowczas zagrozenie
cofniecia sie nieczystosci z instalacji sanitarnej do pomieszczen WC. Stan techniczny budynku
kwalifikuje go do kapitalnego remontu lub wyburzenia. Przy potudniowej Scianie budynku
zainstalowana zmywalnia naczyn — dwukomorowy zlewozmywak, doprowadzona woda zimna i ciepta,
odprowadzenie Sciekow do instalacji sanitarnej COSA.

4.3.4.2. Wewnetrzna droga dojazdowa

Na terenie przystani od bramy wjazdowej z ulicy Stogi do ptyty betonowej przy nabrzezu oczepowym
biegnie droga dojazdowa. Droga wykonana zostata w roku 1972 jako droga pozarowa umozliwiajgca
dojazd do potnocno-wschodniej czesci przystani AZS. Droga wykonana zostata z utozonych na
nieutwardzonym podtozu ptyt betonowych. W czesci przylegajacej do bramy wjazdowej wykonana
zostata w latach 90-tych XX wieku jako szutrowa. Stan techniczny kwalifikuje droge do przebudowy i
podniesienia rzednej w czesci pétnocno-wschodniej (odcinek okoto 35 m zalewany jest przy wysokich
stanach wody).

4.3.3.3. Domek kempingowy
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Budynek postawiony w 1972 roku. Konstrukcja drewniana, dach pokryty eternitem. Wykorzystywany
obecnie jako magazyn sprzetu bosmarnskiego. Ostatni z istniejgcych wczesniej na tym terenie 4
domkow kempingowych. Przeznaczony do rozbiérki z uwagi na:

— zastosowanie materiatéw szkodliwych (azbest)

— domek zlokalizowany jest na terenie, ktéry zajmie planowany budynek klubowy.

Stan na etapie ogtaszania postepowania o udzielenie zamdwienia (pazdziernik 2019 rok):

W miedzyczasie domek ulegt takiej degradacji po mocnych wiatrach, ze zatamata sie konstrukcja i we
wrzesniu 2019 roku Zamawiajgcy dokonat rozbiorki we wtasnym zakresie.

Nabrzeza i pomosty

4.3.4.5. Nabrzeze oczepowe

Jedyne wysokie nabrzeze typu ciezkiego potgczone jest z ptytg betonowg od nabrzeza do ptotu
odgradzajgcego teren przystani od COSA AZS. Pozwala to na dojazd ciezkiego sprzetu (dzwigi
samobiezne). Konstrukcja nabrzeza wykonana z bruséw betonowych tgczonych na tzw. ,,obce piéro”
wykonane z drewna debowego, zamkniete oczepem zelbetowym, kotwione tarczami oporowymi.
Nabrzeze wykonane w 1972 roku. Dtugos¢ nabrzeza- 74,0 m. Gtebokosci przy nabrzezu wg projektu
powinny wynosi¢ > — 2,50 m. Obecnie z uwagi na uszkodzenia ,obcego piéra” nastepuje wysyp piasku
spod ptyty nabrzeza, co powoduje sptycenia wzdtuz catego nabrzeza.

Stan techniczny nabrzeza pogarsza sie do kilkunastu lat z uwagi na ubytki na wysokosci zmiennego
poziomu wody (wahania wody od -0,90 m do + 1,20 m w stosunku do stanu normalnego) , obcego
piéra”. Spowodowato to wysypywanie sie materiatu zasypowego spod ptyty betonowej do wody.
Ubytki zasypu pod ptytg betonowg spowodowaty:

— osiadanie ptyt betonowych na tgcznikach kotew nabrzeza

— zmniejszenie stabilnosci Sciany nabrzeza grozgce ,potozeniem sie” nabrzeza w kierunku
kanatu

— zmiany gtebokosci przy nabrzezu, ktore obecnie wahajg sie od - 0,90 m do - 2,10 m.
— uniemozliwienie dojazdu ciezkiego sprzetu na ptyte betonowg co w zasadniczy sposodb

ogranicza operacje dzwigowe przy wystawianiu jachtow na ptyte w sezonie zimowym.
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Nabrzeze jest uzbrojone w zabetonowane stalowe polery cumownicze. Na nabrzezu zamontowane 3
postumenty poboru energii elektrycznej oraz dwa punkty poboru wody. Nabrzeze nie jest wyposazone
w odbojnice. Przy nabrzezu cumujg jachty w systemie ,burtg do nabrzeza” przy uzyciu witasnych
odbijaczy.

Do nabrzeza przylega utwardzona ptytami betonowymi powierzchnia dochodzgca do ogrodzenia
oddzielajgcego przystan od terenu COSA AZS. W czesci sgsiadujgcej z ogrodzeniem ptyta wymaga
przebudowy z uwagi na skruszenia betonu, wystajgce resztki fundamentdéw po spalonych w latach 80-
tych budynkach oraz znaczne ubytki nawierzchni.

4.3.4.6. Nabrzeze oczepowo - skarpowe

Od strony zachodniej do nabrzeza oczepowego dochodzi nabrzeze oczepowo — skarpowe o dtugosci
okoto 154 m. Nabrzeze wykonane w 1972 roku.

Konstrukcja nabrzeza to niski oczep zelbetowy posadowiony na stalowej sciance G62. Wysokos¢
nabrzeza okoto 0,3 m nad normalnym stanem wody. Za oczepem szerokosci okoto 0,6 m teren jest
umocniony kamienng skarpa do rzednej okoto + 1,0 m. Skarpe zamyka waski (okoto 0,4 m szerokosci)
kraweznik betonowy. Wzdtuz tego pasa biegnie podziemna linia elektryczna, z ktérej zasilane sg dwa
postumenty poboru energii elektrycznej. Nabrzeze posiada dwa punkty poboru wody zasilane od
nabrzeza oczepowego zatopiong od strony wody wzdtuz nabrzeza rurg z tworzywa sztucznego.
Nabrzeze jest oswietlone dwiema latarniami ulicznymi. Na oczepie zabetonowane uchwyty
cumownicze. Brak odbojnic. We wschodniej czesci nabrzeza zamontowano 6 skosnych Y-bomow o | =
6,0 m co pozwala na cumowanie jednostek do dtugosci LOA < 6,50 m. Na pozostatym odcinku nabrzeza
cumujg jachty o zanurzeniu < 1,20 m w systemie ,,burtg do nabrzeza” przy uzyciu wtasnych odbijaczy.

Stan techniczny nabrzeza kwalifikuje go do remontu (wykonana w 2010 roku ekspertyza) z uwagi na
korozje scianki Larsena, co skutkuje zmiennymi gtebokosciami przy nabrzezu, ktore wahajg sie od 0,70
do 1,50 m.

Na przedtuzeniu nabrzeza w kierunku ulicy Stogi brzeg jest nieumocniony, poza przyczétkami
pomostow ,D” i ,E”. Pomiedzy nabrzezem skarpowym a pomostem ,D” jest wykonana metodg
gospodarczg pochylnia do wodowania matych todzi z przyczep podfodziowych. Pochylnia wykonana
jest z ptyt betonowych utozonych na geowtdkninie bezposrednio na dnie. Gtebokos¢ na progu pochylni
okoto 1,0 m. Pochylnia zapewnia wodowanie jednostek o masie < 250,0 kG.
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4.3.4.7. Pomosty cumownicze ,A”, ,B"i,C”

Pomosty ustawione sg na rozlewisku Wisty Smiatej. Pomost , A” dochodzi na naroznika wschodniego
nabrzeza oczepowego i ma dtugos¢ 81 m. Prostopadle do pomostu ,,A” dochodza:

o pomost B” o dtugosci 44,0 m

o pomost ,C” o dtugosci 22,0 m.

Pomosty ustawione sg na rozlewisku Wisty Smiatej. Prostopadle do pomostu ,A” dochodza:

o pomost B” o dtugosci 44,0 m

o pomost ,C” o dtugosci 22,0 m

Oba pomosty sg zlokalizowane po potnocnej stronie pomostu , A”.
Konstrukcja wszystkich pomostow drewniana oparta na palach drewnianych.

Stan techniczny pomostow A i B jest zadawalajgcy po przeprowadzeniu biezgcych remontdéw w latach
2008 — 2018. Z uwagi na ubytki w palach nosnych pomostéw i deskach poszycia pomostéw
przeprowadzono remonty polegajgce na natozeniu na pale no$ne stalowych gilz i wypetnieniu ubytkéw
betonem. Wymianie ulegto réwniez 80 —90 % poszycia pomostow. Pomosty wyposazone sg w poszycie
odbojowe z pionowo mocowanych desek drewnianych. Pomost ,C” jest w ztym stanie technicznym i
wymaga generalnego remontu. Dodatkowo z uwagi na zbyt bliskie zlokalizowanie pomostu w stosunku
do pomostu ,B” nie pozwala na zwiekszenie ilosci miejsc cumowniczych (ograniczone mozliwosci
manewrowania jednostek cumujgcych przy tych pomostach).

Pomosty sg uzbrojone w stalowe pachotki cumownicze, 6 postumentdw poboru energii elektrycznej,
jeden punkt poboru wody oraz dwie drabinki ratunkowe. Na korcach pomostéw zamocowano
postumenty do két ratunkowych i bosakow.

Przy pomoscie ,A” od jego potudniowej strony jachty cumujg w systemie ,burtg do pomostu”.

”

Na pomoscie ,B” zamontowano Y-bomy o zrdéznicowanych dtugosciach (od 6,0 do 12,0 m) i
zréznicowanej konstrukcji (Y-bomy wykonywane byty w réznych okresach przez poszczegdlnych
armatoréw jachtéw). Jachty cumujg pomiedzy Y-bomami w wydzielonych stanowiskach
cumowniczych. Dodatkowo przed pomostem pozostawiono dwa pale cumownicze (konstrukcja z roku
1972)

Na pomoscie ,C” zamontowano 4 Y-bomy jedynie od strony wschodniej. Od strony zachodniej 1 y-bom
i pozostawiono jeden pal cumowniczy (pozostato$¢ infrastruktury portowej z lat 1972).
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4.3.4.8. Pomosty cumownicze ,D” i ,E”

Pomosty zlokalizowane sg w pdtnocno — zachodniej czesci przystani w ostonietej zatoce. Konstrukcja
pomostow drewniana na palach drewnianych. Pomosty wyremontowano w latach 2012 — 2013.
Remont obejmowat wymiane poszycia drewnianego oraz natozenie na pale nosne z duzymi ubytkami
stalowych gilz. Pomosty majg dtugos$¢ 32,0 m kazdy. Uzbrojone sg w pachotki cumownicze, po jednym
postumencie poboru energii elektrycznej i po jednej lampie oswietleniowej

Pomost ,,E” uzbrojono od strony wschodniej w standardowe Y-bomy o dtugosci 6,0 m. Przy pomoscie
,D” od strony wschodniej jachty cumujg w systemie ,burtg do pomostu”. Zachodnia strona pomostu
,D” oraz zachodnia strona pomostu ,,E” maja wystawione lekkie boje cumownicze — cumowanie w
systemie , prostopadle do pomostu”.

Akwen przy tych pomostach jest przeznaczony dla cumowania jachtéw o zanurzeniu T< 1,25 m z uwagi
na niewielkie gtebokosci (od -0,75 do -1,30 m).
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IV. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty i przepisy zwigzane z inwestycjq.

1.1. Prawo dysponowania terenem

1.1.1. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy posiadane aktualnie o$wiadczenia stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,

1.2. Ograniczenia mozliwosci realizacji inwestycji

1.2.1. Przyrodnicze - obszar czesciowo objety programem Natura 2000,
1.2.2. Przyrodnicze — obszar w bezposrednim sgsiedztwie uzytku ekologicznego ,Zielone taki”.
1.2.3. Przestrzenne — wynikajgce z zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

1.2.4. Inne:

— -teren objety Ogdlnomiejskim Systemem Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
— -teren potozony w granicach portu morskiego,

— - istniejaca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP i telekomunikacyjna
Strazy Granicznej,

— - ograniczenia opisane w opracowanie ,Studium mozliwosci dla projektu:
Zagospodarowanie zachodniego brzegu Wisty Smiatej w Gdansku” (w posiadaniu
Inwestora)
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1.3. Uwarunkowania nawigacyjne i akwenu

1.3.1.
13.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.5.

Teren objety zarzgdem Urzedu Morskiego w Gdyni oraz Kapitanatem Portu w Gdansku,

Tor wodny od ujécia do obrotnicy Wisty Smiatej- maksymalne zanurzenie 600cm., gtebokos¢
toru wodnego 700cm.

Wahania poziomu wody- zmiany stanéw wody na Wiéle Smiatej uwarunkowane s3 stanem
wody w Morzu Battyckim oraz na Zatoce Gdanskiej. Amplituda wahan $rednich rocznych
stanéw wody w okresie wieloletnim jest nieznaczna, wynosi okoto 0,6 m. Rozpietosé
wieloletnich skrajnych miesiecznych stanéw waéd jest znaczgca i waha sie od - 0,80 m do + 1,20
m w stosunku do $redniego stanu wody. Mozna wyrdznic¢ 2 fazy uktadu poziomow: obnizony
poziom od lutego do sierpnia i wyzszy od $redniego poziomu od pazdziernika do grudnia.
Wahania poziomu wody zalezne sg od kierunku wiatru. Przy silnych i dtugotrwatych sztormach
z kierunkéw od NW do ENE wystepuje zjawisko tzw. , cofki”.

Ruch jednostek ptywajacych- na akwenie rozlewiska Wisty Smiatej nalezy uwaza¢ na ruch
statkow i jednostek ptywajgcych. Na torze wodnym statkow morskich, holownikéw, pchaczy z
barkami i innych jednostek profesjonalnej zeglugi. Na catym akwenie wystepuje Duzy ruch
jachtow do dtugosci LOA < 21,0 oraz inne jednostki ktorych parametry pozwalajg na poruszanie
sie po drogach wodnych klasy Vb (mate jachty mieczowe, balastowo-mieczowe oraz mate
jachty zaglowe).

Czynniki majgce istotny wptyw na uwarunkowania nawigacyjne to:

— wystepowanie zjawiska lodowego,
— spietrzenia sztormowe, maksymalne w okresie od wrzesnia do lutego,
—  zjawisko cofki, powodowane przez dtugotrwate, silne wiatry potnocne,

—  brak pradéw o charakterze pragdéw rzecznych. Duza zmienno$¢ niewielkiego pradu na
akwenie stowarzyszonym z przystanig jest uwarunkowana zmianami poziomu wody w
ujsciu rzeki oraz warunkami hydrometeorologicznymi.

Przewidywany ruch jednostek morskich oraz warunku zafalowania na akwenie sg zawarte w
opracowaniu: ,,Analiza nawigacyjna dla projektu: Zagospodarowanie zachodniego brzegu Wisty
Smiatej w Gdansku” (w posiadaniu Urzedu Morskiego)
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2. Lista zatqcznikow

Ponizsze zatgczniki wymienione sg w Rozeznaniu Rynku.

e Zat. 1: Plan rozmieszczenia nabrzezy i zagospodarowania dziatki (stan istniejgcy)

e Zat. 2: Planowane rozmieszczenie nabrzezy i zagospodarowanie dziatki (koncepcja)

e Zat. 3:koncepcja architektoniczna obiektéw wraz z branZzowymi opisami

e Zat. 4: Wypis z ksigg wieczystych

e Zat. 5: Zatgczniki formalno- prawne

e Zat. 6: Opracowania towarzyszqce ( np. badania geologiczne )

e Zat. 7: Decyzja Srodowiskowa wraz z Raportem o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia

e Zatl.8: Decyzja lokalizacyjna: decyzja o zabudowie na wodzie z dnia 17.01.2017r. o nr
DGM.111.53.110.2016.NZ.8
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